



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LO-EST-245800030-11-2025

De conformidad con el artículo 135 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 1o. fracción IV, 36 fracción I, 43, 46 fracción I, 48, 54, 56 Y 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, por medio de la Dirección de Obras Públicas, emite la presente CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LO-EST-245800030-11-2025, cuya documentación contiene las bases de participación y están disponibles para consulta en la Dirección de Obras Públicas, ubicada en Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario, C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., hasta el día lunes, 14 de julio de 2025 entre las 9:00 y las 14:00 horas, así como en el portal www.sanluis.gob.mx y en la página: <https://contraloria-seeipg.slp.gob.mx/ProcsPublicos.php>

Descripción de la Licitación LO-EST-245800030-11-2025	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CARPETA ASFÁLTICA DE LATERAL SUR DE SALVADOR NAVA MARTÍNEZ, TRAMO DE AVENIDA TATANACHO A AVENIDA MARIANO JIMÉNEZ		
LOCALIDAD	COLONIA TANGAMANGA		
Volumen de la obra	4,160 M2		
Fecha de publicación	viernes, 13 de junio de 2025		
EVENTO	FECHA	LUGAR	HORA
Visita al sitio de los trabajos	viernes, 20 de junio de 2025	Recepción de la Dirección de Obras Públicas, del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ubicado en Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Colonia Santuario, C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P.	10:00 Horas
Junta de aclaraciones	jueves, 3 de julio de 2025	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ubicado en Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col Santuario, S.L.P.	13:30 Horas
Presentación y apertura de propuestas	lunes, 14 de julio de 2025		12:00 Horas
Fecha de fallo	viernes, 18 de julio de 2025		12:30 Horas
Firma de contrato	miércoles, 6 de agosto de 2025	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P.	
Inicio de la Obra	lunes, 11 de agosto de 2025	Término de la Obra	miércoles, 31 de diciembre de 2025
Plazo de Ejecución	143 días naturales		
Fuente de financiamiento	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		

ING. EUSTORGIO CHAVEZ GARZA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ