ﬁ: San Luis PotoSi

GOBIERNO DE LA CAPITAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCION DE LICITACIONES

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

SE ELABORA LA PRESENTE ACTA CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 60 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI,

ASi COMO LOS ARTICULOS 29 Y 30 DE SU REGLAMENTO.

1.- FECHAY HORA:

En el Municipio de San Luis Potosi, S.L.P., siendo las 10:00 Horas, deldia viernes, 4 de julio de 2025 , en
las Oficinas de la Direccién de Obras Publicas, ubicados en las Instalaciones de la Unidad Administrativa
del H. Ayuntamiento de San Luis Potosi, con direccion Boulevard Salvador Nava Martinez No. 1580, colonia
Santuario, C.P. 78380, San Luis Potosi, S.L.P., se reunen los Licitantes, servidores publicos y demds

representantes cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente
Licitantes presentes son los que se registran al pie de la presente.

2.- MOTIVO:

acta. Se da cuenta que los

REALIZAR LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO: |

LICITACION PUBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-12-2025
Objeto del procsgimiento_:

DE CALLE TERCERA NORTE A CALLE IGNACIO ZARAGOZA

. . ; COLONIA GENERALI.
MENTACION CON CARPETA ASFALTICAD PIPILATRAMO .
PAVI ECALLE MARTINEZ, SAN LUIS POTOSI,

S.L.P.

3.- FECHA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS:

De conformidad con lo sefialado en el Articulo 60 de la Ley, y en los Articulos 29 y 30 de su Reglamento, la

Visita al Sitio de los trabajos se llevé a cabo el dia viernes, 20 de juniode 2025  alas 10:00 Horas
4.- ACLARACIONES POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P. §
El H. Ayuntamiento de San Luis Potosi, S.L.P., por conducto de la Subdireccion de Licitaciones de la /

Direcciéon de Obras Publicas, hace del conocimiento a los Licitantes las siguientes aclaraciones a los

aspectos contenidos en la convocatoria y sus Anexos.
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ﬁ} San Luis PotoSi

GOBIERNO DE LA CAPITAL

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

4.1.-

4.2.-

Blvd. Salvador Nava Martinez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosi, S.L.P., México

Tel: (444) 834 54 00

LICITACION PUBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-12-2025

ASPECTOS LEGALES:
4.1.1.- Seindica a los Licitantes que la Plataforma de Compranet Estatal no se encuentra habilitada
para recibir propuestas de manera electronica, por lo que deberan ser entregadas de manera

PRESENCIAL.

4.1.2.- Se hace la aclaracion a los Licitantes que toda la documentacidn de la propuesta, debe estar
dirigida al ING. EUSTORGIO CHAVEZ GARZA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS del H.

Ayuntamiento de San Luis Potosi.

4.1.3.- Se hace la aclaracion a los Licitantes, que con respecto al REUC (Registro Estatal Unico de
Contratistas), solicitado en las Bases, éste debe estar vigente a la Fecha del contrato, sin
excepcion alguna, de no ser asi sera desechada la propuesta.

Los servidores publicos que se encuentran involucrados en el procedimiento de Licitacién se
reservan el derecho de verificar la autenticidad del documento y su vigencia en la plataforma
designada para ello, por la Contraloria General del Estado.

4.1.4.- Se solicita al Licitante que con respecto al Foliado de la propuesta debera ser presentada de
manera continua de acuerdo a las Bases, se recomienda omitir el lo posible el uso de grapas
(a excepcion de los Documentos Certificados), en cambio, se sugiere el uso de clips parala
integracion de su propuesta, asi mismo, se recomienda el uso de los Separadores

proporcionados por la Convocante.

ASPECTOS TECNICOS: \

4.2.1.- Se ratificd a los Licitantes que el plazo de ejecucién de los trabajos es de 143 dias naturales,
por lo que los Licitantes deberdn apegarse a lo establecido en las bases de Licitacién
considerando los frentes de trabajo, requeridos para cumplir en tiempo y forma con la fecha
de entrega de la obra.

4.2,2.- De acuerdo a las Bases, se otorga un 30% de Anticipo, indicado en el punta 6.- Anticipos,

6.1.
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San Luis PotoSi

GOBIERND DE LA CAPITAL

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Blvd. Salvador Nava Martinez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosi, S.L.P., México

Tel: (444) 834 54 00

LICITACION PUBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-12-2025

4.2.3. Se informa a los Licitantes que decidan agruparse en los terminos de la Ley y las Bases

apartado 4.2.1. inciso XVI, que deben de acreditarse de manera individual en los siguientes
incisos 4.2.1. 111, V, VI, VIII, XIV y XV.

4.2.4. En atencion al apartado 4.2.1. inciso IX de las Bases de Licitacion, se hace entrega de las

Especificaciones Generales, ANEXO 2.- Equipo minimo requerido y Anexo 5.- Sefialamiento
minimo requerido, quedando sin efecto las entregadas en la DOCUMENTACION ADICIONAL,
para que estas se consideren en la integracion de su propuesta.

4.2.5. En atencion al apartado 4.2.2. y 4.2.3. de las Bases de Licitacion, se informa que el nimero

de frentes de trabajo es a consideracidn del Licitante.

4.2.7.- Se informa a los Licitantes que para el apartado de las Bases de Licitacién, insiso 4.2.7.-

FORMATO 6. DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA... deberan
presentar la documentacion solicitada en este apartado en copia certificada por Notario
Publico, lo anterior, como constancia que la informacion entregada en este apartado es

Veridica.

4.2.8.- Se ratifica al Licitante que para el apartado 4.2.9. Anélisis, calculo e integracion del Factor

de Salario Real (FASAR), debera de considerar la Unidad de Medida y Actualizacion (UMA)
2025 y adjuntar copia del comprobante del Factor de Riesgo vigente declarado ante el
IMSS, y las cuotas vigentes del mismo.

4.2.9. En atencién al apartado 4.2.3 y 4.2.12. Formato 11-A y Formato 11-C, para el caso del

suministro de Carpeta Asfaltica, el proveedor de este servicio deberd acreditar la propiedad y
capacidad de la planta.

4.2.10.-Se hace la Aclaracién, que debe considerar dentro de los indirectos el cargo por el

laboratorio de Materiales, ya que, son necesarios sus servicios en el transcurso de los
trabajos, de no hacerlo asi, serd a cargo del Licitante, sin que esto sea considerado un cargo
adicional para este H. Ayuntamiento de San Luis Potosi.
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San Luis PotoSi

GOBIERNO DE LA CAPITAL

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-12-2025

4.2.11.De acuerdo a las bases de Licitacion, los Cargos Adicionales que deberd de considerar
dentro de su propuesta en el apartado 4.2.13. FORMATO 12-D.- Cargos Adicionales y 4.2.14.-
FORMATO 13.- Analisis de los Precios Unitarios, mismos que seran afectados al Costo
Directo, despues de la utilidad, el 5 al millar para derechos de inspeccion y vigilancia; 2 al
millar para la capacitacion de los trabajadores de la Industria de la Construccién, para el
caso de Participantes que se encuentren afiliados a la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccion (CMIC-SLP), adicionalmente a los cargos anteriores, debera de incluir el 2 al
millar para el Desarrollo integral de las Familias; y el 1 al millar para los Programas y

realizacion de proyectos.

4.2.12.- Se indica a los Licitantes que los precios de los insumos, rendimientos y costos horarios que
integran los precios unitarios del catalogo de conceptos deberan ser acordes a los vigentes
de mercado, ya que precios insolventes serdn motivo para desechar la propuesta. \& :

4.213.-Se informa a los Invitados, que derivado de la revisién detallada de los alcances del
proyectos en la Visita de Obra se realizar6n ajustes en el catalogo de conceptos, del
Documento 4.2.16. FORMATO 15. CATALOGO DE CONCEPTOS, entregado junto a las bases
de Invitacion, por lo que, se hace entrega de un nuevo Catalogo de Conceptos, para que se
considere para la elaboracién de su Propuesta, de no ser asi, sera motivo suficiente para

desecharla.

4.2.14.- Se indica a los Licitantes, que todos los materiales son puestos en obra, por lo que no deben
de integrar 6 desglosar cargos por fletes y/o traslados.

4.2.15.- Se informa a los Licitantes que deberan sefalar en el sobre y todos los documentos, el
nimeroy nombre de la Licitacion, que arroja el Sistema Electronico Estatal de Informacion

Publica Gubernamental Sobre obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de San Luis Potosi, conocido como COMPRANET ESTATAL de la Contraloria General

del Estado de San Luis Potosi:
LO-EST-245800030-12-2025 //)
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@é San Luis PotoSi

GOBIERNO DE LA CAPITAL

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-12-2025

S

PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE COLONIA GENERAL I
PiPILA TRAMO DE CALLE TERCERA NORTE A CALLE MARTINEZ, SAN LUIS POTOSI,
IGNACIO ZARAGOZA S.L.P.

Que debera ser sefialado en cada uno de los documentos que conforman la propuesta.

5.- SOLICITUD DE ACLARACIONES FORMULADAS POR LOS LICITANTES Y LAS RESPUESTAS POR PARTE DEL
AREA TECNICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI.
Conforme a lo dispuesto por el Articulo 60, Fraccion lll, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosi, los interesados en participar en la citada
junta, solo podran formular preguntas relacionadas a este evento, en forma escrita, mediante oficio o por
correo electronico sefialado por la convocante licitaciones.slp@sanluis.gob.mx, a mas tardar con 24 horas
antes de lafechay hora en que se vaya a realizar la siguiente junta o la junta presente.

POR PARTE DE LA EMPRESA: PALMAR CONSTRUVISION, S.A. DE C.V. SE HICIERON LAS SIGUIENTES
PREGUNTAS, MISMAS QUE SE REPONDEN A CONTINUACION:

PREGUNTA No. 1.- PARTIDA PAVIMENTOS, CONCEPTO CL-PAV051 SUMINISTRO Y COLOCACION DE
CARPETA ASFALTICA DE 4 CMS. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE SU MASA VOLUMETRICA MAXIMA
CORRESPONDIENTE, TAMANO NOMINAL DE GRANULOMETRIA 1/2", CONCRETO ASFALTICO ELABORADO
EN PLANTA EN CALIENTE, FORMADO CON AGREGADO PETREO DE CALIZA TOTALMENTE TRITURADO Y
CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO PG 76 22. AMBOS MATERIALES DEBERAN CUMPLIR CON LAS >\
ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y LAS APLICABLES EN CADA CASO, INCLUYENDO ESPECIALMENTE
LOS COEFICIENTES DE FRICCION Y TEXTURA APLICABLES. LA MEZCLA ASFALTICA DEBERA DISENARSE
CON METODOLOGIA AMAAC NIVEL II, INCLUYE: BARRIDO POR MEDIOS MECANICOS, RIEGO DE LIGA CON
PRODUCTO ASFALTICO EMULSIFICADO QUE CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES A RAZON DE
0.6 LTS/M2, EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, DISENO Y CONTROL DE LA MEZCLA ASFALTICA
EN PLANTA Y DURANTE EL TENDIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO
DE OBRA, FLETES, ACARREOS, SE DEBERA CONSIDERAR LA RENIVELACION DE TAPAS, @

&y
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@: San Luis PotoSi

GOBIERNO DE LA CAPITAL

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-12-2025

REGISTROS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS Y REJILLAS PLUVIALES , ADEMAS DE TODO LO NECESARIO
PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. CANTIDAD 2,800 M2. SE CONSIDERA ESPESOR DE LA
CARPETA DE 4 CM ;SE COTIZARA DE ESE ESPEROR?

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 1.-
Sl, DEBE AJUSTARSE A LO ESPECIFICADO EN EL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS.

PREGUNTA No. 2.- PARTIDA BYG BANQUETAS Y GUARNICIONES, CL-BA018 GUARNICION TIPO PECHO DE
PALOMA DE CONCRETO SIMPLE f'c=150kg/cm2-T.M.A.3/4" HECHO EN OBRA R.N., SECCION DE ACUERDO
A PROYECTO, INCLUYE: EXCAVACIONES, SOBRE EXCAVACIONES, RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA
OBRA, COMPACTACION DEL AREA DE DESPLANTE, TRAZO, NIVELACION Y PREPARACION DEL AREA DE
DESPLANTE, CIMBRA METALICA, COLADO, DESCIMBRADO Y JUNTAS DE DILATACION @ 4 m CON CELOTEX
ASFALTADO ACABADO APARENTE, ARISTA EXTERIOR REDONDEADA, PRUEBAS DE LABORATORIO LAS
NECESARIAS, LIMPIEZA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. (P.U.C.T.T.- Por
unidad de concepto de trabajo terminado). SE CONSIDERA ACABADO TIPO PECHO DE PALOMA, SECCION
DE ACUERDO A PROYECTO; NO INDICA LAS DIMENSIONES PARA SU ELABORACION, AL CONSULTAR EL
ANEXO 1 “ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES”, SE MANEJA DE SECCION TRAPEZOIDAL

15-20-40, SE SOLICITA MAS INFORAMCION.

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 2.-
LA GUARNICION ES TRAPEZOIDAL DE 15-20x 40 CM Y DEBE AJUSTARSE A LO ESPECIFICADO EN EL

NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS. *>\

6.- CIERRE DELACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
Debido a que ya no se presentaron preguntas por parte de los Licitantes y atendiendo a las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, se les informa a todos los Licitantes que ésta es la
Primera y Ultima junta de aclaraciones por parte del H. Ayuntamiento de San Luis Potosi, entre tantos no se

notifique Lo contratio §
El Acto de Presentaciony Apertura de Propuestas se llevard acabo el dia lunes, 14 de julio de 2025 a las g

13:00 Horas en la Direccién de Obras Publicas, ubicada en la Unidad Administrativa del H. Ayuntamiento
de San Luis Potosi, Ubicado en Salvador Nava Martinez No. 1580, Colonia Santuario, C.P. 78380, San Luis

Potosi, S.L.P. N
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| @: San Luis PotoSi

GOBIERNO DE LA CAPITAL

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Se sugiere que los Licitantes se presenten en la Recepcién de la Direccion de Obras Publicas con
suficiente anticipacion al evento para el registro de su propuesta, asi mismo, acatar los lineamientos

- presentados en las Bases de Licitacion Estatal. Después de la hora indicada NO se recibird propuesta
alguna.

7.- FINAL: No habiendo mas asuntos que tratar, se cierra la presente acta de Junta de Aclaraciones siendo las
/("2 % Q(,Q horas, del mismo dia de su inicio, firmado al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

LICITACION PUBLICA ESTATAL No.

LO-EST-2458000

30-12-2025

8.- PORELH.AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI:

No. | NOMBRE DEL FUNCIONARIO _Pl'JBi_J’C‘O e ~ CARGO FIRMA
1 ING. EUSTORGIO CHAVEZ GARZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLiCi' )
7' ]
—/
2 LIC. JULIO CESAR GALVAN RAMOS SUBDIRECTOR DE LICITACIONES |
) ) SUBDIRECTOR DE
ARQ. ISMAEL HERNANDE .
- 13 ZHRPER CONSTRUCCION
REPRESENTANTE DE LA
4 SUBDIRECCION DE
CONSTRUCCION
5 REPRESENTANTE DE LA
COORDINACION DE PROYECTOS

Blvd. Salvador Nava Martinez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosi, S.L.P., México

Tel: (444) 834 54 00
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GOBIERNO DE LA CAPITAL

% San Luis PotoSi

ACTADE JUNTADE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-12-2025

POR LA CONTRALORIA INTERNA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI:

“No. |  NOMBRE DEL FUNCIONARIOPUBLICO | CARGO
REPRESENTANTE DE LA
1 [EPO Omor &\WD\—%‘“& CONTRALORIA INTERNA |
MUNICIPAL

9.- POR LA CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION:

"No. |  NOMBRE DEL REPRESENTANTE |  CARGO
. HEIPUE CEALT GOl Aclam| EHR Do aE Vitiansy
g Y wicscaconzs  Carip

10.- POR LOS LICITANTES:

e NOMBREDELAEMPRESA e
°  NOMBRE DEL REPRESENTANTE, CORREO ELECTRONICO Y TELEFONO |

Pel mas (onvhousien S0, de N,
! Lﬂ_xﬁ :HE).N () LU(f\"U C@ iCengs H éx__nﬁmdc T W’j/
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* SE ACLARA QUE LA PARTICIPACION DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS ADSCRITOS A LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE LIMITA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A
CONSTATAR LA CELEBRACION DEL ACTO POR LO QUE LA VERIFICACION FISICA Y DOCUMENTAL CONSIGNADOS EN LA PRESENTE ACTA QUEDA BAJO LA ESTRICTA
RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PARTICIPARON DE FORMA OPERATIVA DEJANDO A SALVO LAS FACULTADES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
MUNICIPAL EN CASO DE UNA REVISION Y VERIFICACION POSTERIOR DE ACUERDO A LA NORMATIVA Y LEYES APLICABLES VIGENTES. &

* SE INFORMA QUE LOS DATOS PERSONALES ASENTADOS EN ESTA HOJA SON TRATADOS COMO CONFIDENCIALES, DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE
DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES, QUE TIENE POR OBJETO LA PROTECCION DE LOS DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES,
CON LA FINALIDAD DE REGULAR SU TRATAMIENTO LEGITIMO, CONTROLADO E INFORMADO, A EFECTO DE GARANTIZAR LA PRIVACIDAD Y EL DERECHO A LA
AUTODETERMINACION INFORMATIVA DE LAS PERSONAS.

greizgs
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San Luis PotoSi

GOBIERND OE LA CAPITAL

ANEXO 4

MATERIALES QUE DEBEN CONTAR CON LA CARTA
COMPROMISO DESUMINISTROS.

PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE PiPILA TRAMO DE CALLE
TERCERA NORTE A CALLE IGNACIO ZARAGOZA

1. BASE HIDRAULICA DE 1 %" A FINOS
2. CARPETAS ASFALTICAS PG 76-22

San Luis sanluis.gob.mx

Blvd. Salvador Nava Martinez No. 1580, Col. Santuario
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San Luis PotoSi

GOBIERNO DE LA CAPITAL

ANEXO 5
SENALAMIENTO MINIMO REQUERIDO

PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE PiPILA TRAMO DE CALLE
TERCERA NORTE A CALLE IGNACIO ZARAGOZA

N, = AW ] : DESCRIPCION : CANTIDAD | “yenioa

BARRERA DPC-3 DE 1.22x1.40 RIR 2 PZA.

LISTONES DE PROTECCION 3 PZA.

TRAFITAMBO COLOR NARANJA C/4REFL. G.I. DE 10CM SINBASE
45CM DE DIAM X 1M DE ALTURA 10 PZA.

POSTE DELIMITADOR DE SEGURIDAD PLASTICO 284 X 284 10 PZA,

IMPORTANTE: El costo de sefialamiento lo debera de considerar dentro de los cargos Indirectos y debera ser nuevo. El
contratista sera el Unico responsable del mantenimiento o reposicién del equipo dafiado, durante el proceso de la obra.

Se aclara que el sefialamiento propuesto es minimo, a su consideracion el licitante debe verificar las condiciones del sitio
y considerar el que considere necesario para la correcta ejecucion del concepto. X

.

Bl | San Luis | sanluis.gob.mx

Blvd. Salvador Nava Martinez No. 1580, Col. Santuario oy

C.P. 78380, San Luis Potosi, S.L P, México 0 X @slpmunicipio
Tel: (444) 834 54 00 "‘,.“,‘.';J,,,:":,s,::f,';,“ am.able



San Luis PotoSi

GOBIERNO DE LA CAPITAL

ANEXO 2

PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE PIiPILA TRAMO DE CALLE
TERCERA NORTE A CALLE IGNACIO ZARAGOZA

EQUIPO MINIMO REQUERIDO
No. Nombre del equipo Cantidad Especificaciones Generales
1 CORTADORA DE PAVIMENTO 1.00 | CON DISCO DE DIAMANTE DE 14”
2 CAMION DE VOLTEO 1.00 | 12 M3 Y/O 14 M3
3 RETROEXCAVADORA 1.00 | CAT416 Y/O JD 310
4 MOTOCONFORMADORA 1.00 | CATERPILLAR
1) SPRAYJET 1800-3, Y/O 2) SUPER
5 EXTENDEDORA O PAVIMENTADORA 1.00 800 3) CATERPILLAR
BARREDORA 1.00 aSODILLOS CON CAPACIDAD DE 65
7 COMPACTADOR 1.00 | TANDEM HD8VV Y/O BW90AD
8 PETROLIZADORA 1.00 | 8000 LTS
CONSIDERACIONES GENERALES
No. categoria Cantidad | Especificaciones Generales
1 AYUDANTES GENERALES 10.00
2 TUBERO O PLOMERO 2.00
2 CABO 1.00
SITUACIONES A CONSIDERAR
SE REQUIERE BRIGADA DE TOPOGRAFIA DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA
SE REQUIERE LA ACREDITACION DE LA PLANTA DE ASFALTO CON CAPACIDAD DE PRODUCCION MINIMA DE
60 Ton/hora

Bivd. Salvador Nava Martinez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosi, S.L P, México
Tel: (444) 834 54 00




San Luis PotoSi

GOBIERNO DE LA CAPITAL

ESPECIFICACIONES GENERALES

E.G.1. OBLIGACION DEL CONTRATISTA PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DEL TRANSITO
EN LOS TRAMOS COLINDANTES Y/O QUE INTERSECTAN CON LA ZONA DE TRABAJO.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a tomar todas las medidas que sean necesarias para mantener la
continuidad y fluidez del transito en las vialidades que colindan con la zona de trabajo y reducir al minimo las
molestias que se ocasionen a los ciudadanos con motivo de la obra. “EL CONTRATISTA” debera de someter
a la consideracion y aprobacion de este H. AYUNTAMIENTO, el nimero de frentes de trabajo que pretenda
atacar simultaneamente de acuerdo con su programa y necesidad de equipo.

La aceptacion por parte del H. YUNTAMIENTO de los frentes de trabajo propuestos por “EL CONTRATISTA”,
en ningn caso libera a este de la obligacion de disponer los trabajos en forma tal que pueda mantener la fluidez
del transito en el tramo objeto de la Licitacion y posterior mente de la Obra.

E.G.2. LETRERO INFORMATIVO DE OBRA.

El contratista queda obligado a colocar en un (1) lugar en donde indique la residencia de este H.
AYUNTAMIENTO, un letrero informativo de obra con medidas de 1.22 x 2.44 mts., con la leyenda que

oportunamente se le proporcione.

La elaboracion y colocacion de esta sefial sera por cuenta de “EL CONTRATISTA” y su costo debera
considerarlo en los indirectos de la obra, la omisién de esta indicacién no exime a “EL CONTRATISTA” de no
cumplir con la indicacion, ni se pagara como precio adicional al catalogo de conceptos. El letrero se fabricara e
instalara con las caracteristicas y dimensiones indicadas a continuacion:

El letrero se formara con un bastidor estructural formado de dos postes en caja de perfil MONTEN 8mt-10 con
4 placas de 2" para unién de bastidor con postes, reforzandolo en forma adecuada con perfiles de PTR de 2"

x 2" x 2.66 mm espesor calibre 12. La estructura se recubrira con primario anticorrosivo en una capa y con m
pintura de esmalte alkidalico a dos manos. Sobre el bastidor se colocara una lamina del numero 16 )
soldandose y remachandose en todo el perimetro. Para la leyenda alusiva se usara cinta adhesiva en fondo
blanco y/o verde reflejante grado ingenieria, letras texto cortado por computadora en color indicado grado
diamante, el logotipo DE LA CONTRATANTE sera impreso sobre fondo reflejante grado ingenieria color blanco.

El costo que debera de considerar dentro de sus indirectos de obra incluye todo lo que corresponde al valor de
fabricacion o adquisicion de los letreros informativos y de todos los accesorios necesarios, cargas, descargas,
transporte hasta el lugar de la obra, anclaje del letrero de ser necesario, almacenamiento, mermas y
desperdicios, colocacién, montaje, limpieza y en general todo lo necesario para su correcta ejecucion.

?ROTECCION.
Durante la ejecucion de la obra objeto de la Licitacion, “EL CONTRATISTA” estara obligado a conservar (")
transitables todo el tiempo requerido, tanto las desviaciones de acceso adecuados para comunicar el frente de B\
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trabajo, los lugares fijados para la obtencion de materiales destinados a su construccion, y para permitir el
movimiento del equipo, maquinaria y vehiculos necesarios para su realizacion; asi como a sujetarse a las
disposiciones de seguridad contenidas en el capitulo sexto del manual de sefializacion vial y dispositivos de
seguridad (edicién 2014), en la inteligencia de que no se le autorizara la ejecucion de ninguna clase de trabajos
hasta que haya colocado, a satisfaccion DE LA CONTRATANTE, las sefiales y dispositivos de proteccion en la

forma y condiciones indicadas en dicho capitulo.

La construccion, en su caso y conservacion de las desviaciones y caminos de acceso, asi como la elaboracion,
colocacion y mantenimiento de las sefales y dispositivos de proteccion hasta que los trabajos le sean recibidos,
seran a cargo del contratista y, por lo tanto, su costo debera considerarlo en los indirectos de la Licitacion.

“EL CONTRATISTA" habra de tener presente que los trabajos se efectuaran en la obra, por lo tanto, debera
tomar en cuenta al formular su proposicion todas las dificultades y restricciones que se presenten debido a la
presencia de instalaciones (de Petroleos Mexicanos, C.F.E., Teléfonos, Fibra Optica, gas natural, etc.), asi
como a la intensidad del transito, como por ejemplo, baja eficiencia, tiempos inactivos del equipo de
construccion, etc., ya que no se aceptara reclamacion alguna del contratista respecto a los precios unitarios
contenidos en su proposicion, aduciendo el desconocimiento de las condiciones en que se realizaran los
trabajos.

Ademés también debera tomar en cuenta al preparar su proposicion, que EL CONTRATISTA estara obligado
a tomar todas las medidas que sean necesarias para mantener |a continuidad y fluidez del transito, organizando
el frente de trabajo de manera que se facilite el movimiento de dicho transito y se reduzcan al minimo las
molestias que se ocasionen a los Ciudadanos por la construccion de la obra, debiendo considerar extremar las
precauciones a fin de prevenir y evitar accidentes de cualquier naturaleza, ya sea con motivo de los trabajos, o
por los movimientos de su maquinaria o equipo, o por el abastecimiento de materiales, ya que en caso de
presentarse cualquier accidente, éste sera de la exclusiva responsabilidad del contratista.

Los trabajos relacionados a esta especificacion general correran por cuenta del contratista y sus costos debera
considerarlos dentro de sus costos indirectos.

E.G.4. MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL.

Durante los procesos de ejecucion de los trabajos, EL CONTRATISTA tomara las precauciones necesarias
para evitar la contaminacién de los suelos, las aguas subterraneas o superficiales y la flora; conforme a lo
sefalado en la norma N-CSV-CAR-5-02-001, practicas ambientales durante la conservacion periédica de las
obras, sujetandose en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion ecologica vigente.

El H. AYUNTAMIENTO, consciente de la importancia que pueden tener los impactos ambientales directos
durante la construccion, ha desarrollado y aplicado diferentes instrumentos para que el contratista prevenga y
mitigue estas situaciones. Para ello se formulan manifestaciones de impacto ambiental y técnicas de control

ecologico para la ejecucion de los trabajos.
Se destacan algunas de las principales medidas que ha adoptado para prevenir y mitigar los impactos
ambientales directos y algunos indirectos, entre ellas se encuentran:

e Despalmar sblo las superficies necesarias, y utilizar el material de despalme, cuando este sea
adecuado, para arropar y propiciar su vegetacion, restaurar bancos de materiales y controlar la d&

erosion.
e Prohibir las excavaciones de préstamo lateral, salvo excepciones justificadas. - B\
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e Depositar los desperdicios de cortes en bancos que se planeen cuidadosamente en ubicacion y forma;
queda cancelada la posibilidad de desperdiciar lateralmente el producto de los cortes en balcon, que
tanto danan el paisaje y a la vegetacion de las laderas y que ocasionan él azolve de cuerpos de agua

y obras de drenaje.

e Restauracién de las areas que se abandonen de campamentos, patios, almacenes y bancos de
materiales.

e Controlar las emisiones a la atmésfera de gases y ruidos, de los equipos de construccion y plantas de
procesamiento.

e  Cubrir los equipos de transporte de materiales térreos con lonas que eviten la emisién de polvos.
e Preveniry controlar en su caso, los derrames de combustibles, materiales asfalticos y residuos.

e Ubicar y aislar bancos de materiales en explotacion, plantas de trituracion, concreto y asfaltos, asi
como almacenes de materiales pétreos, de tal manera que los vientos dominantes no lleven polvo y

particulas a los poblados.

e Reparacion de la maquinaria fuera del area del trazo del proyecto para evitar derrames de
hidrocarburos, asi como colocar contenedores de residuos sélidos en areas desprovistas de
vegetacion, los cuales deberan ser retirados periodicamente de las areas de trabajo por equipo
especializado para evitar se provoquen focos de infeccién e insalubridad.

E.G.5.DISPOSITIVOS DE PROTECCION DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN LAS
ZONAS DONDE SEA NECESARIO Y/O DONDE LO INDIQUE DE LA CONTRATANTE.

Durante la ejecucion de las obras objeto de la Licitacion y hasta que esta sea recibida por LA CONTRATANTE,
EL CONTRATISTA debera de iniciar los trabajos, una vez que el Residente de obra haya autorizado el
sefialamiento que empleara en el tramo a tratar, dicho sefialamiento sera el que cumpla con las disposiciones
de seguridad contenidas en el capitulo sexto del manual de sefializacion vial y dispositivos de seguridad (edicion
2014), en la inteligencia de que no se le autorizara la iniciacion de ninguna clase de trabajos hasta que haya
colocado a satisfaccion de este H. AYUNTAMIENTO, las sefiales y dispositivos de proteccion respectivos en la
forma y condiciones indicada en dicho capitulo, sujetdndose como minimo a lo establecido en el Anexo 5.

El sefialamiento de proteccion de obra sera colocado en los sitios que marque el proyecto y/o sefiale LA
CONTRATANTE. De acuerdo a lo indicado en la norma oficial mexicana NOM-086-SCT2-2004 “Sefialamiento |
y dispositivos para proteccion en zonas de obras viales”, norma N.C.TR.CAR.1.07.016/00 de la normativa para é‘-\
la infraestructura del transporte y el manual de sefialamiento vial y dispositivos de seguridad tltima edicion y lo

establecido en las especificaciones particulares.

Todas las sefiales seran de caréacter transitorio y deberan desplazarse al lugar que se requiera segun convenga
a las necesidades de los trabajos que se ejecuten y deberan ser sustituidas en el momento que sufran algun
dafio o deterioro y/o lo indique LA CONTRATANTE, sin que esto ocasione un costo adicional y/o extraordinario

al H. AYUNTAMIENTO.

Ademas, EL CONTRATISTA estara obligado a extremar las precauciones para prevenir y evitar al transito

accidentes de cualquier naturaleza, ya sea con motivo de las obras o, por los movimientos de su maquinaria, {\
equipo o abastecimiento de materiales. El sefialamiento para proteccion de obra no podra ser retirado en tanto Q%L

no se coloque, por lo menos, la raya central del sefialamiento horizontal.
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Por ningin motivo se permitira el inicio de los trabajos sin que esté instalado el sefialamiento minimo de
proteccién en obra totalmente nuevo.

EL CONTRATISTA estara obligado a extremar las precauciones para prevenir y evitar al transito accidentes de
cualquier naturaleza, ya sea con motivo de las obras o por los movimientos de su maquinaria, equipo o

abastecimiento de materiales.

La elaboracion, colocacion y mantenimiento de las sefiales y dispositivos de proteccion, seran a cargo DEL
CONTRATISTA y por lo tanto, su costo debera considerarlo en los indirectos de obra.

Una vez terminada la obra, deberan de ser retirados del sitio para su resguardo.

E.G.6. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
CONTROL DE CALIDAD

De manera general EL CONTRATISTA debera de considerar para Control de calidad durante la construccion
de la obra las normas y especificaciones emitidas por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT),
mismas que son el conjunto de actividades que permiten evaluar las propiedades inherentes a un concepto de
obra y sus acabados, asi como a los materiales y equipos de instalacién permanente que se utilicen en su
ejecucion, comparandolas con las especificadas en el proyecto, para decidir la aceptacion, rechazo o correccion
del concepto y determinar si el proceso de produccion o el procedimiento de construccion se esta realizando
correctamente o debe ser corregido. Dichas actividades comprenden principalmente el muestreo, las pruebas
de campo y laboratorio, asi como los analisis estadisticos de sus resultados, entre otras. Si la construccion o
conservacion se ejecuta por contrato, el control de calidad es responsabilidad exclusiva del contratista de obra,
como se establece en el inciso d.4.5. De la norma N-LEG-3, ejecucion de obras.

EL CONTRATISTA debera considerar que el control de calidad debera llevarse a cabo por un laboratorio con
certificado EMA vigente con alcances en geotecnia, concretos y mezclas asfalticas. asi como también contar
con la supervisién permanente durante el tiempo que duren los trabajos de uno o méas profesionales
responsables con certificado vigente que garanticen que todos y cada uno de los procesos constructivos,
calidad de los materiales y en general todos los trabajos necesarios para la correcta ejecucion de la obra
cumplan las especificaciones generales, particulares, establecidas en el proyecto, lo dispuesto por LA

CONTRATANTE.
PERSONAL:
Que el personal que ejecute el control de calidad debe estar acreditado y tener la capacidad y experiencia
suficientes, asi como esté integrado como minimo por:
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD.

Con experiencia en trabajos de control de calidad, que conozca ampliamente todos los aspectos
relacionados con el tipo de obra de que se trate, asi como con el proyecto de la misma y que previamente
sea aceptado por DE LA CONTRATANTE. El jefe de control de calidad debe coordinar todos los trabajos
para la correcta ejecucion del control de calidad, analizar estadisticamente los resultados que se

obtengan.
PERSONAL DE LABORATORIO

Los responsables del control de calidad contaran con laboratoristas y ayudantes de laboratorio, (24)9’
suficientes para atender todos los frentes de la obra en los aspectos de muestreo, manejo, transporte, g
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almacenamiento y preparacién de las muestras; ejecucion de las pruebas de campo y laboratorio;
mantenimiento y calibracion del equipo de laboratorio, entre otros. El personal de laboratorio estara
capacitado, y acreditara, mediante evaluaciones ante el jefe de la unidad de laboratorios, el conocimiento
de las pruebas y procedimientos correspondientes a las actividades que desempefie.

LABORATORIOS:

Los laboratorios para el control de calidad tendran en sus instalaciones generales y de campo: areas de
mantenimiento, preparacion y prueba de muestras, asi como para la calibracién del equipo; fuentes de
energia y de iluminacién; y cuando sea necesario, sistemas de comunicacion, de control de temperatura y
de ventilacion, que permitan la correcta ejecucion de las pruebas y de las calibraciones. Referente a las
instalaciones de campo, el Contratista debera considerar el contar con las instalaciones de laboratorio en
campo con los equipos necesario para realizar las pruebas en la zona de los trabajos, para lo cual el
contratista podra contar con Oficinas o bodegas moviles o las instalaciones que considere mas adecuadas
para realizar las pruebas de forma répida y expedita directamente en la zona de trabajo cuidando que todos
y cada uno de los praocesos de laboratorio se realicen de acuerdo a la normativa aplicable en cada caso.

EQUIPO Y MATERIAL:

El equipo que se utilice para el control de calidad estara en condiciones 6ptimas para su uso, calibrado,
limpio, completo en todas sus partes y sin desgaste. Todos los materiales a emplear seran de calidad,
considerando siempre la fecha de su caducidad.

VEHICULOS DE TRANSPORTE:

Los vehiculos de transporte deben ser adecuados para trasladar, en forma eficiente y segura, al personal,
al equipo y a los materiales para el control de calidad, asi como las muestras que se obtengan. Su nimero
ha de ser suficiente para atender todos los frentes de la obra, ser utilizados exclusivamente en las funciones
mencionadas, asi como estar y ser mantenidos en optimas condiciones de operacion durante el tiempo que

dure la obra.
INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD:

El jefe de control de calidad elaborara los informes que se indican a continuacion, en los que se presenten,
mediante tablas, graficas, croquis y fotografias, los resultados de las mediciones y pruebas ejecutados,
incluyendo la informacién necesaria para su interpretacién: las cartas de control y los analisis estadisticos
realizados; en su caso, las acciones y los tratamientos de los elementos rechazados de cada concepto de

trabajo analizado; y el dictamen de calidad.

INFORMES DIARIOS:

Los informes diarios deberan ser elaborados para cada material, frente y concepto de obra al término de

cada dia, que presenten los resultados de las mediciones del proyecto y/o que muestran desviaciones en el
proceso de produccion o procedimiento de construccion que deban corregirse inmediatamente para no !
afectar la calidad, asi como las posibles causas de falla y las recomendaciones para corregirlas.

En cada informe diario se incluirdn ademés el nombre de la obra, el numero y la fecha del informe, y el
nombre del laboratorista que haya realizado las pruebas, asi como el nombre y la firma del jefe del control

de calidad, quien lo entregara al residente o al superintendente. /

INFORMES MENSUALES: %L

Elaborados al término de cada mes, que contengan como minimo la descripcién sucinta de los trabajos de \ \
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control de calidad ejecutados en el periodo del que se informe; las cartas de control de las mediciones y
pruebas realizadas, y los resultados de otros analisis estadisticos efectuados, para cada material, frente y
concepto de obra; el dictamen que certifique que la obra ha sido ejecutada de acuerdo con las caracteristicas
de los materiales, de los equipos de instalacion permanente, de los acabados y las tolerancias geométricas,
especificadas en el proyecto. Como apéndices se incluiran un informe fotografico que muestre los aspectos
mas relevantes del control de calidad y las copias de todos los informes diarios elaborados en ese periodo.
Los informes quincenales seran firmados por el jefe de control de calidad y por el residente o el
superintendente, en cuyo caso el contratista de obra los entregaran al supervisor.

INFORME FINAL:

Elaborado al cierre de la obra. Contendra como minimo los objetivos, alcances y descripcion sucinta de los
trabajos para el control de calidad ejecutados desde el inicio de la obra; las cartas de control de las
mediciones y pruebas realizadas y los resultados de otros analisis estadisticos efectuados en toda la obra,
para cada material, frente y concepto de obra; el dictamen que certifique que la obra se ejecutd de acuerdo
con las caracteristicas de los materiales, de los equipos de instalacion permanente, de los acabados y las
tolerancias geometricas especificadas en el proyecto. Como apéndice se incluira un informe fotografico que
muestre los aspectos mas relevantes de la obra terminada. El informe final debe ser firmado por el jefe de
control de calidad y por el residente o el superintendente, en cuyo caso el contratista de obra lo entregara

al supervisor con su estimacion de cierre.

Durante el periodo de ejecucion de los trabajos y en el sitio de estos, EL CONTRATISTA mantendra un
laboratorio de campo; con el personal, equipo y demas elementos necesarios para que pueda controlar
adecuadamente la calidad de los materiales de construccion y de la obra ejecutada; de acuerdo con lo que
corresponda a lo indicado en el libro MMP método de muestreo y pruebas de materiales.

La CONTRATANTE verificara la calidad de los materiales y de los trabajos cada vez que lo juzgue necesario.
Cualquier retraso en la ejecucion de las obras, bien sea por deficiencia del laboratorio del contratista o porque
la CONTRATANTE rechace trabajos que resulten de mala calidad sera de la exclusiva responsabilidad DEL
CONTRATISTA.

El personal que efectuara las distintas pruebas debera acreditar la capacidad y experiencia adecuada en el
control de calidad. Las plantillas del personal y equipo, evaluadas y aceptadas deberan conservarse durante
todo el proceso de la obra. Previo al inicio de los trabajos, la empresa debera contar con la aprobacion de su 0
laboratorio por parte de la CONTRATANTE. El cual debera enviar por escrito a la residencia de obra a cargo )
de la supervision de los trabajos. \
Invariablemente en cada estimacion, debera entregar los resultados obtenidos del control de calidad. Es \

importante aclarar que los resultados del control de calidad deberan venir acompafiados de los analisis
estadisticos respectivos, asi como las determinaciones tomadas en base a los mismos.

El Licitante que resulte ganador del contrato debera presentar previo a la firma de este, convenio o acuerdo
entre el contratista y el y/o los laboratorios que llevaran a cabo el control de calidad de los trabajos a ejecutar
por el tiempo que duren los mismos.

Los trabajos relacionados a esta especificacion general correran por cuenta del contratista y sus costos debera
considerarlos dentro de sus costos indirectos.
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E.G.7. DATOS CONSIGNADOS EN EL PROYECTO Y/O LA CONVOCATORIA A LA LICITACION
Y SUS APENDICES.

El Licitante al formular los andlisis detallados para el calculo e integracion de los precios unitarios que proponga
para los requisitos y condiciones que puedan influir en los mismos, teniendo presente que los datos asentados
en el proyecto y/o documentos entregados y sus apéndices, tales como clasificacion y abundamiento de
materiales, disposicion de los estratos y demas caracteristicas, Unicamente los ha proporcionado la
CONTRATANTE como orientacion y a ftitulo informativo; en consecuencia, queda bajo la estricta
responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias requeridas, de manera que si cualquiera de
ellas resulta diferente en la realidad a como la considero el proponente por ejemplo en la clasificacion de los
materiales, la diferencia no justificard reclamacion alguna del contratista en cuanto a los precios unitarios

contenidos en su proposicion.

E.G.8. BANCOS DE MATERIALES Y DE DEPOSITO.

La CONTRATANTE no asigna bancos de materiales, sera EL CONTRATISTA la que proponga los bancos de
material al formular la proposicion debera tomarse en cuenta los bancos de materiales solicitados en el proyecto,
necesarios para la construccion de las terracerias y pavimentos, y/o los propuestos por EL CONTRATISTA en
ambos casos es responsabilidad DEL CONTRATISTA la revision de la calidad de los materiales procedentes
de cualquier banco comprobando mediante pruebas realizada por laboratorio certificado (anexar acreditaciones
otorgadas por la entidad mexicana de acreditacion EMA), las caracteristicas fisicas y mecanicas de los
materiales verificando que cumplan las especificaciones establecidas para cada caso, el contratista dentro de
su propuesta técnica en la documentacion adicional debera de ubicar perfectamente el o los bancos de
materiales, anexando croquis que contenga los datos de ubicacion exacta, indicando distancias al centro de
gravedad de la obra y por lo menos 3 fotografias de diferentes angulos del mismo, asi como cartas compromiso
expedida por los proveedores de cada uno de los bancos de material donde garantice el suministro de los
materiales. Los bancos de material propuestos deberan de contar con las autorizaciones correspondientes de

acuerdo a la legislacién aplicable.

Asi mismo, de estar en explotacion el banco EL CONTRATISTA debera demostrar la capacidad instalada, con
una produccion minima necesaria que se requiera para el cumplimiento del programa de obra propuesto por
LA CONTRATANTE, anexando relacion de los equipos instalados y carta compromiso del productor de
agregados pétreos y terracerias para el suministro en cantidad y calidad de materiales requeridos para esta
licitacidn, dentro de su propuesta técnica en la documentacion adicional.

Al igual que los bancos de depoésito, para los materiales de desperdicio los cuales correran por su cuenta, y por
lo tanto éste debera hacer todos los arreglos requeridos para su adquisicion y cubrir las regalias, cargos,
indemnizaciones y demas gravamenes necesarios para su explotacién o utilizacion, incluyendo el tramite de
autorizacion de impacto ambiental otorgado por la Direccion de Obras Publicas; ninguna de las diferencias que
pudieran resultar entre el costo real que le signifique al contratista el aprovechamiento de los bancos de
materiales y de depésito y el considerado en los analisis, no justificara reclamacién alguna en relacién con los
precios unitarios contenidos en la proposicion. En su propuesta. Asi mismo, el contratista debera considerar,
segln sea el caso, lugares o sitios dentro de la obra para la colocacion intermitente de los materiales producto
de los cortes, excavaciones y/o demoliciones teniendo el espacio necesario para clasificar los materiales que
podran ser reutilizados para la formacion de algun elemento de la obra, el sitio para la aplicacion del o los

tratamientos que en su caso se requiera aplicar a dichos materiales (cribado, disgregado, tamizado, Q{/Q, %\

estabilizacion, etc.) Asi como también los materiales de desperdicio que deberéan ser retirados del sitio de la
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obra a los bancos de deposito dispuestos para ello. El sitio de almacenamiento intermitente debera ubicarse en
una zona muy cercana a la de trabajo sin interferir en ningin caso con los frentes de construccion. EL
CONTRATISTA debera anexar dentro de los documentos adicionales croquis de los bancos de desperdicio
definitivo e intermitente ubicando el centro de gravedad de la obra al punto de cada banco, asi mismo debera
anexar carta compromiso expedida por los proveedores del servicio donde estipule que cuentan con la
capacidad suficiente y las autorizaciones correspondientes de acuerdo a la legislacion aplicable.

E.G.9. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Cuando a juicio de la CONTRATANTE sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén
comprendidos en el proyecto y en el programa, se procedera de la siguiente forma:

e  Siexisten conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato, que sean aplicables a los trabajos de
que se trate, La CONTRATANTE estara facultado para ordenar al contratista su ejecucion y éste se
obligara a realizarlos conforme a dichos precios.

e  Si para estos trabajos no existieran conceptos y precios unitarios en el contrato y la CONTRATANTE
considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis
de precios unitarios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos, con la
intervencion del contratista y éste estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios. En
estos casos, para la presentacion de solicitudes de analisis de precios unitarios extraordinarios el
contratista debera cumplir los siguientes requisitos:

o Las solicitudes deberan presentarse en original, en papel membretado de la empresa y deberan
ser dirigidas a la Direccién de Obras Publicas. Estas entregas marcaran la fecha de inicio del

tramite.
o  Enlasolicitud deberan mencionarse los datos generales de la obra.

o  Sedebera anexar ademas un listado de la solicitud de precios unitarios extraordinarios, incluyendo
el volumen al que se aplicaran los precios unitarios citados y el importe que representa.

o Los andlisis de precios unitarios extraordinarios estaran referidos a los datos de su propuesta de
concurso y a la fecha de apertura del mismo, con el siguiente contenido:

»  Listado de categorias o cuadrillas de la mano de obra, con sus salarios reales.

»  Listado de los costos de materiales y en su caso comprobante de adquisicion originales,
debidamente requisitados.

» Listado de los costos horarios y de los analisis correspondientes o en su caso cotizacion
actualizada y catalogo de operacion del equipo requerido.

»  Anélisis de costos basicos.

»  Analisis de precios unitarios extraordinarios, de conceptos de obra no incluidos en el
catalogo de conceptos del concurso.

o Para cada concepto de trabajo del cual se solicite precio unitario extraordinario debera anexarse Q%

copia fotostética de la orden o autorizacion de ejecucion correspondiente sea ésta mediante oficio -

o nota(s) de bitacora de obra -/ SK\
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o El contratista dispondra de un plazo de treinta (30) dias calendario para la presentacion de
solicitudes de precios unitarios extraordinarios, que contaran a partir de la fecha en que le sea
conferida la orden de ejecutar el trabajo correspondiente, fuera de este plazo el precio para estos
trabajos sera determinado directamente por LA CONTRATANTE y el contratista estara obligado a

realizar los trabajos conforme a estos precios.

o Una vez presentada la solicitud, el contratista deberé conciliar con sobre los componentes de los
precios unitarios y sus rendimientos para lo que contara con diez (10) dias calendario.

o La residencia de la CONTRATANTE hara las observaciones que considere pertinentes para la
resolucion de los precios unitarios extraordinarios.

o La CONTRATANTE tomando en cuenta las observaciones aportadas por la residencia de
supervision, revisara los analisis de precios unitarios y decidira sobre su procedencia, en su caso
expedira la autorizacion correspondiente.

o Enningln caso, el contratista no debera ejecutar los trabajos antes que la contratante expida la
autorizacion.

E.G.10. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PARA MANTENER EN LA OBRA, EL
EQUIPO BASICO Y PERSONAL.

EI LICITANTE presentara una relacion de vehiculos, equipo y maquinaria, y de personal que considere basicos
en sus programas de utilizacion de maquinaria y equipo de construccién y de personal, minimo debera
corresponder al estipulado en su propuesta.

EL CONTRATISTA previamente a la iniciacion de los trabajos con cada ejercicio recabara el conocimiento y
conformidad de LA CONTRATANTE, de la mencionada relacién de vehiculos, equipo y personal que
permanecera en la obra durante el plazo de ejecucion.

E.G.11. ESPECIFICACION DE RECOMENDACION DURANTE LA EJECUCION DE LAS
OBRAS.

Si por cualquier causa LA CONTRATANTE juzga que con los medios disponibles no se realizan las actividades
previstas, EL CONTRATISTA estara obligado a aumentar tanto la maquinaria como la mano de obra que se

requiera para cumplir con la ejecucion.

Se recomienda a EL CONTRATISTA realizar en forma mensual un plan de trabajo que sometera a la aprobacion
del residente de la CONTRATANTE, asi como, elaborar un informe diario en el cual se establezcan las
operaciones realizadas y se especifique su ubicacion, consumo de materiales y horas de trabajo de la

magquinaria y mano de obra.

Por circunstancias no previstas, se pueden presentar la necesidad de ejecutar otros tipos de trabajos no
especificados en este pliego de requisitos, para lo cual se acordara previamente los precios de las actividades

que se requieran.
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E.G.12. OBLIGACION DEL CONTRATISTA PARA EL CONTROL DE LA OBRA
EJECUTADA Y PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA estara obligado a contar con la unidad de control de calidad, notificando formalmente su
existencia a LA CONTRATANTE, la cual debe cumplir con lo dispuesto en la especificacion particular (CAL)
control de aseguramiento de calidad.

EL CONTRATISTA estara obligado a tomar todas las medidas que sean necesarias para mantener la
continuidad y fluidez del transito en este tramo y reducir al minimo las molestias que se ocasionan a los usuarios

con motivo de las obras, en su caso.

EL CONTRATISTA debera someter a la consideracion y aprobacion de LA CONTRATANTE, el nimero de
frentes de trabajo que pretenda atacar simultaneamente de acuerdo con su programa y necesidad de equipo.
La aceptacion por parte de LA CONTRATANTE de los frentes de trabajo propuestos por el contratista, en ningtin
caso libera a éste de la obligacion de disponer los trabajos en forma tal que pueda mantener la fluidez del

transito en el tramo objeto del concurso.

E.G.13. TURNOS DE TRABAJO.

El licitante, al elaborar su proposicion debera considerar que la obra, la terminara en el tiempo estipulado en
contrato, para lo cual queda bajo su responsabilidad el nimero de turnos a emplear para la ejecucion de esta
en los tiempos pactados de acuerdo con las presentes bases de licitacion.

E.G.14. TRAMO DE PRUEBA.

A peticion explicitamente de LA CONTRATANTE y de acuerdo con la especificacion correspondiente a la
construccion de carpeta de concreto hidraulico y/o asfaltico, se debera elaborar un tramo de prueba sobre Ia
superficie donde se realizara la construccion de la obra y debera garantizar la base estabilizada o no, el concreto
asfaltico y riego de sello o en su caso concreto hidraulico, EL CONTRATISTA ejecutara previamente dicho

tramo con una longitud de 200 (doscientos metros), con la finalidad de evaluar el procedimiento y los equipos m

que se utilizaran, considerando que: - d g

» La construccion del tramo de prueba se hara cumpliendo con todo lo establecido en estas especificaciones
y normas aplicables vigentes.

» Una vez construido el tramo de prueba, se verificara que cumpla con las caracteristicas del
comportamiento establecidas en las especificaciones particulares correspondientes. En caso negativo, el
contratista de obra construira el numero de tramos de prueba necesarios hasta que cumpla con lo indicado
en dicha clausula.

» Siel tramo de prueba construido cumple con lo indicado en el inciso anterior, podra considerarse como
parte de la obra y sera objeto de medicién y pago, de lo contrario no se medira ni pagara y LA
CONTRATANTE, a su juicio, determinara si es necesario 0 no que el contratista retire el tramo de prueba

por su cuenta y costo.

E.GA5.  SEGURIDAD EN OBRA. (744
[/

EL CONTRATISTA debera contar permanentemente con un superintendente de obra, encargado
exclusivamente del manejo del sefialamiento y seguridad, este contara con personal debidamente adiestrado
para el manejo y conservacion y que realice la instalacion y mantenimiento de todo el equipo de seguridad.
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Todo el personal que se encuentre dentro del area de trabajo, planta de concreto hidraulico o concreto asfaltico,
planta de agregados y toda zona de riesgo, debera usar el equipo de seguridad, tales como cascos de
seguridad, mascarillas, prendas de proteccion y chalecos de sefialamiento reflejante.

Se debe considerar dentro del cargo de los costos indirectos, el monto que corresponda a sefialamiento.

De LA CONTRATANTE, no se hace responsable de cualquier accidente que pudiera ocurrir en la zona de
trabajo. Independientemente de los dispositivos del proyecto, la empresa debera contar permanentemente con
sefialética minima requerida, que en caso de ser necesario se repongan los dafados de forma inmediata. Esto

sin costo adicional para La CONTRATANTE.

E.G.16. LIMPIEZA DE OBRA.

Durante toda la OBRA EL CONTRATISTA, debera considerar que mantendra en 6ptimas condiciones el
derecho de via, manteniendo constantemente la limpieza de los tramos en proceso de construccion, en caso
de colocar depositos de materiales producto de desperdicios deberé retirarlos a la mayor brevedad y mantener
el derecho de via limpio a entera satisfaccion de la supervision y/o de LA CONTRATANTE.

E.G.17. MATERIALES, MARCAS Y MODELOS

Todos los materiales que se indiguen en el catalogo de conceptos con marcas y modelos especificos se deberan
respetar para su cotizacion, se considerara un equivalente solo si cumple con las especificaciones técnicas y
la calidad igual o mayor al requerido originalmente y previa evaluacion de la supervisién y la autorizacion de la

Direccion de Obras Publicas.

E.G.18. MODIFICACIONES, CAMBIOS Y/O VARIACIONES AL PROYECTO.

La ejecucion de los conceptos de trabajo presentados es de manera enunciativa mas no limitativa, LA
CONTRATANTE puede modificar durante la construccion de la obra el proyecto de obra contratado, siempre y
cuando cumplan con el objeto de la Licitacidn, con la calidad estipulada en todas las especificaciones
particulares, complementarias y normativas aplicables, y no impliquen variaciones sustanciales al proyecto
original.

Toda modificacion a los conceptos estipulados en el contrato sera sujeto de reconocimiento en plazo y/o monto
por parte DE LA CONTRATANTE, si esto fuera favorable para el proyecto. \{

&\
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