



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LO-EST-245800030-56-2026

De conformidad con el artículo 135 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 1o. fracción IV, 36 fracción I, 43, 46 fracción I, 48, 54, 56 Y 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, por medio de la Dirección de Obras Públicas, emite la presente CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LO-EST-245800030-56-2026, cuya documentación contiene las bases de participación y están disponibles para consulta en la Dirección de Obras Públicas, ubicada en Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Colonia Santuario, C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., hasta el día miércoles, 19 de agosto de 2026 entre las 9:00 y las 14:00 horas, así como en el portal www.sanluis.gob.mx y en la página: <https://contraloria-seeipg.slp.gob.mx/ProcsPublicos.php>

Descripción de la Licitación LO-EST-245800030-56-2026	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE TUNA MANZA/ GABILONDO SOLER TRAMO DE AV. TATANACHO A AV. ZENÓN FERNÁNDEZ		
LOCALIDAD	COLONIA JARDINES DEL ESTADIO		
Volumen de la obra	3,825.00 M2		
Fecha de publicación	lunes, 20 de julio de 2026		
EVENTO	FECHA	LUGAR	HORA
Visita al sitio de los trabajos	martes, 28 de julio de 2026	Recepción de la Dirección de Obras Públicas, del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ubicado en Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Colonia Santuario, C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P.	10:00 Horas
Junta de aclaraciones	viernes, 7 de agosto de 2026	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ubicado en Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col Santuario, S.L.P.	9:00 Horas
Presentación y apertura de propuestas	miércoles, 19 de agosto de 2026		9:00 Horas
Fecha de fallo	jueves, 27 de agosto de 2026		12:00 Horas
Firma de contrato	lunes, 14 de septiembre de 2026	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P.	
Inicio de la Obra	jueves, 17 de septiembre de 2026	Término de la Obra	jueves, 31 de diciembre de 2026
Plazo de Ejecución	106 días naturales		
Fuente de financiamiento	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		

ING. EUSTORGIO CHAVEZ GARZA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ