



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LO-EST-245800030-75-2022

De conformidad con el artículo 135 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 1o. fracción IV, 36 fracción I, 43, 46 fracción I, 48, 54, 56 Y 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí por medio de la Dirección de Obras Públicas, emite la presente **CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LO-EST-245800030-75-2022**, cuya documentación contiene las bases de participación y están disponibles para consulta en la Dirección de Obras Públicas ubicadas en Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Colonia Santuario, C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., hasta el día **12 de diciembre de 2022** entre las 9:00 y las 14:00 horas, así como en el portal www.sanluis.gob.mx y en la página: <http://www.contraloriaslp.gob.mx/SEEIPG/ProcsPublicos.php>.

Descripción de la licitación LO-EST-245800030-75-2022	CONSTRUCCION DE FOSA NORTE (CADENAMIENTO 0+443.00 AL 0+660.00) PASO INFERIOR VEHICULAR EN CARRETERA A ZACATECAS A LA ALTURA DEL SAUCITO, SAN LUIS POTOSÍ		
LOCALIDAD	COLONIA SAUCITO		
Volumen de la obra	1 OBRA		
Fecha de publicación	viernes, 25 de noviembre de 2022		
EVENTO	FECHA	LUGAR	HORA
Visita al sitio de los trabajos	martes, 29 de noviembre de 2022	Recepción de la Dirección de Obras Públicas, del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ubicado en Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Colonia Santuario, C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P.	10:00 horas
Junta de aclaraciones	jueves, 1 de diciembre de 2022	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col Santuario, S.L.P., S.L.P.	12:00 horas
Presentación y apertura de propuestas	martes, 13 de diciembre de 2022		9:00 horas
Fecha de fallo	jueves, 15 de diciembre de 2022		13:00 horas
Firma de contrato	jueves, 29 de diciembre de 2022	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí.	
Inicio y Terminación de la Obra	del 2 de enero al 29 de diciembre de 2023		
Plazo de Ejecución	362 DIAS NATURALES		
Fuente de financiamiento	RECURSOS MUNICIPALES		

LIC. JOSÉ NAZARIO PINEDA OSORIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ