San Luis PotoSi

GOBIERNO DE LA CAPITAL

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
SUBDIRECCI()N DE LICITACIONES

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

SE ELABORA LA PRESENTE ACTA CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 60 DE LA LEY DE
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI,

ASi COMO LOS ARTICULOS 29 Y 30 DE SU REGLAMENTO.

1.- FECHAY HORA:
En el Municipio de San Luis Potosi, S.L.P., sien

las Oficinas de la Direccion de Obras Pablicas, ubicados
del H. Ayuntamiento de San Luis Potosi, con direccién Boulevard Salvador Nava Martinez No. 1580, colonia

Santuario, C.P. 78380, San Luis Potosi, S.L.P., se reunen los Licitantes, servidores publicos y demas
representantes Cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta. Se da cuenta que los
Licitantes presentes son los que se registran al pie de la presente.

do las 13:00 Horas, del dia martes, 8 de julio de 2025 , en
en las Instalaciones de la Unidad Administrativa

2.- MOTIVO:
REALIZAR LA JUNTA DE ACLARACIONES CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO:

LICITACION PUBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-18-2025

Obijeto del procedimiento:

DELEGACION MUNICIPAL DE LA

PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE PRIVADA MIGUEL
PILA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

HIDALGO TRAMO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE LAGUNILLA

o

FECHA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACION DE LOS TRABAJOS:
De conformidad con lo sefialado en el Articulo 60 de la Ley, y en los Articulos 29y 30 de su Reglamento, la

Visita al Sitio de los trabajos se llevd a caho el dia lunes, 23 de junio de 2025 alas 10:00 Horas

4.- ACLARACIONES POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
EL H. Ayuntamiento de San Luis Potosi, S.L.P., por conducto de la subdireccion de Licitaciones de la

Direccién de Obras Publicas, hace del conocimiento a los Licitantes las siguientes aclaraciones a 0s
aspectos contenidos en la convocatoria y sus Anexos.
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GOBIERNO DE LA CAPITAL

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-18-2025

4.1.- ASPECTOS LEGALES:
4.1.1.- Se indica a los Licitantes que la Plataforma de Compranet Estatal no se encuentra habilitada 1
para recibir propuestas de manera electronica, por lo que deberan ser entregadas de manera

PRESENCIAL.

4.1.2.- Se hace la aclaracion a los Licitantes que toda la documentacion de la propuesta, debe estar
dirigida al ING. EUSTORGIO CHAVEZ GARZA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS del H.

Ayuntamiento de San Luis Potosi.

4.1.3.- Se hace la aclaracidn a los Licitantes, que con respecto al REUC (Registro Estatal Unico de
Contratistas), solicitado en las Bases, éste debe estar vigente a la Fecha del contrato, sin
excepcion alguna, de no ser asi sera desechada la propuesta.

Los servidores publicos que se encuentran involucrados en el procedimiento de Licitacién se
reservan el derecho de verificar la autenticidad del documento y su vigencia en la plataforma
designada para ello, por la Contraloria General del Estado.

4.1.4.- Se solicita al Licitante que con respecto al Foliado de la propuesta debera ser presentada de
manera continua de acuerdo a las Bases, se recomienda omitir el lo posible el uso de grapas
(a excepcién de los Documentos Certificados), en cambio, se sugiere el uso de clips para la
integracién de su propuesta, asi mismo, se recomienda el uso de los Separadores

proporcionados por la Convocante.

4.2.- ASPECTOS TECNICOS:
4.2.1.- Se ratifica a los Licitantes que el plazo de ejecucion de los trabajos es de 136 dias naturales,

por lo que los Licitantes deberdn apegarse a lo establecido en las bases de Licitacio
considerando los frentes de trabajo, requeridos para cumplir en tiempo y forma con la fecha

de entrega de la obra.

4.2.2.- De acuerdo a las Bases, se otorga un 30% de Anticipo, indicado en el punto 6.- Anticipos,
6.1.
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LICITACION PUBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-18-2025

Se informa a los Licitantes que decidan agruparse en los terminos de la Ley y las Bases
apartado 4.2.1. inciso XVI, que deben de acreditarse de manera individual en los siguientes
incisos 4.2.1. I, V, VI, VIII, XIV y XV.

En atencion al apartado 4.2.1. inciso IX de las Bases de Licitacidn, se hace entrega de las
Especificaciones Generales, ANEXO 2.- Equipo minimo requerido y Anexo 5.- Sefialamiento
minimo requerido, quedando sin efecto las entregadas en la DOCUMENTACION ADICIONAL,
para que estas se consideren en la integracién de su propuesta.

Se informa a los Licitantes que se hace entrega de Espeficificacion de Carpeta asfaltica,
quedando sin efecto la entregada en la DOCUMENTACION ADICIONAL, especificaciones
adicionales..., para que se considere en la elaboracion de su propuesta.

En atencion al apartado 4.2.2. y 4.2.3. de las Bases de Licitacion, se informa que el nimero
de frentes de trabajo es a consideracion del Licitante.

Se informa a los Licitantes que para el apartado de las Bases de Licitacion, insiso 4.2.7.-
FORMATO 6. DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA... deberan

presentar la documentacion solicitada en este apartado en copia certificada por Notario
Publico, lo anterior, como constancia que la informacion entregada en este apartado es

Veridica.

Se ratifica al Licitante que para el apartado 4.2.9. Andlisis, calculo e integracién del Factor
de Salario Real (FASAR), debera de considerar la Unidad de Medida y Actualizacion (UMA)

2025 y adjuntar copia del comprobante del Factor de Riesgo vigente declarado ante el
IMSS, y considerar las cuotas vigentes del mismo.

En atencidon al apartado 4.2.3 y 4.2.12. Formato 11-A y Formato 11-C, para el caso del
suministro de Carpeta Asfaltica, el proveedor de este servicio debera acreditar la propiedad y

capacidad de la planta.
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San Luis PotoSi

GOBIERND DE LA CAPITAL

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-18-2025

4.2.10.-Se hace la Aclaracién, que debe considerar dentro de los indirectos el cargo por el
laboratorio de Materiales, ya que, son necesarios sus servicios en el transcurso de los
trabajos, de no hacerlo asi, sera a cargo del Licitante, sin que esto sea considerado un cargo
adicional para este H. Ayuntamiento de San Luis Potosi.

4.2.11.De acuerdo a las bases de Licitacion, los Cargos Adicionales que debera de considerar
dentro de su propuesta en el apartado 4.2.13. FORMATO 12-D.- Cargos Adicionales y 4.2.14.-
FORMATO 13.- Analisis de los Precios Unitarios, mismos que serdn afectados al Costo
Directo, despues de la utilidad, el 5 al millar para derechos de inspeccién y vigilancia; 2 al
millar para la capacitacion de los trabajadores de la Industria de la Construccion, para el
caso de Participantes que se encuentren afiliados a la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccion (CMIC-SLP), adicionalmente a los cargos anteriores, debera de incluir el 2 al
millar para el Desarrollo integral de las Familias; y el 1 al millar para los Programas vy
realizacién de proyectos.

4.2.12- se indica a los Licitantes que los precios de los insumos, rendimientos y costos horarios que
integran los precios unitarios del catdlogo de conceptos deberan ser acordes a los vigentes
de mercado, ya que precios insolventes seran motivo para desechar la propuesta.

4.2.13.- Se informa a los Invitados, que derivado de la revision detallada de los alcances del
proyectos en la Visita de Obra se realizaron ajustes en el catalogo de conceptos, del
Documento 4.2.16. FORMATO 15. CATALOGO DE CONCEPTOS, entregado junto a las bases
de Invitacion, por lo que, se hace entrega de un nuevo Catalogo de Conceptos, para que se
considere para la elaboracion de su Propuesta, de no ser asi, serd motivo suficiente para
desecharla.

4.2.14.- Se indica a los Licitantes, que todos los materiales son puestos en obra, por lo que no deben
de integrar 6 desglosar cargos por fletes y/o traslados.
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San Luis PotoSi

GOBIERNO DE LA CAPITAL

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-18-2025

4.215.- Se informa a los Licitantes que deberan sefialar en el sobre y todos los documentos, el
numero y nombre de la Licitacion, que arroja el Sistema Electrénico Estatal de Informacion

Publica Gubernamental Sobre obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de San Luis Potosi, conocido como COMPRANET ESTATAL de la Contraloria General
del Estado de San Luis Potosi:

LO-EST-245800030-18-2025

PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE PRIVADA
MIGUEL HIDALGO TRAMO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A
CALLE LAGUNILLA

DELEGACION MUNICIPAL DE LA
PILA, SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Que debera ser sefialado en cada uno de los documentos que conforman la propuesta.

5.- SOLICITUD DE ACLARACIONES FORMULADAS POR LOS LICITANTES Y LAS RESPUESTAS POR PARTE DEL
AREA TECNICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI.
Conforme a lo dispuesto por el Articulo 60, Fraccion Ill, de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosi, los interesados en participar en la citada
junta, solo podran formular preguntas relacionadas a este evento, en forma escrita, mediante oficio o por
correo electronico sefalado por la convocante licitaciones.slp@sanluis.gob.mx, a mas tardar con 24 horas
antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la siguiente junta o la junta presente.

POR PARTE DE LA EMPRESA INMOBILIARIAY CONSTRUCCIONES LA PALOMA, S.A. DE C.V., SE
PRESENTARON LAS SIGUIENTES PREGUNTAS Y EN ESTE MISMO ACTO SE DA RESPUESTA:

PREGUNTA No. 1.- EN LA VISITA DE OBRA SE OBSERVARON BOCAS DE TORMENTA, ;SE VAN A VOLVER
COLOCAR O SE VAN A ELIMINAR?

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 1.- EN EL CONCEPTO CL-PAV051 PARA LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y
COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 4 CMS. DE ESPESOR... DEL CATALOGO DE CONCEPTOS;
REQUIERE LA RENIVELACION DE TAPAS, REGISTROS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS Y REJILLAS
PLUVIALES.

J
H. AYUNTAMIENTO DE q

SAN LUIS pOTOSI
2024-2027
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San Luis PotoSi

GOBIERND DE LA CAPITAL

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-18-2025

PREGUNTA No. 2.- DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, CONCEPTO CL-PAV051 REFERENTE A LA CARPETA
ASFALTICA, EN CATALOGO MENCIONA ESPESOR DE 4 CM Y EN ESPECIFICACIONES PARTICULARES
MENCIONA ESPESOR DE 5 CM ;,CUAL ESPESOR ES EL CORRECTO?

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 2.- SI, EL ESPESOR A CONSIDERAR DENTRO DE SU ANALISIS ES DE 4 CM.

PREGUNTA No. 3.- DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, CONCEPTO CL-PAV051 REFERENTE A LA CARPETA
ASFALTICA, EN CATALOGO MENCIONA EL CEMENTO ASFALTICO PG 76-22 Y EN ESPECIFICACIONES
PARTICULARES MENCIONA ASFALTO 76-16 ; CUAL CEMENTO ASFALTICO ES EL CORRECTO?

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 3.- EN CEMENTO ASFALTICO A CONSIDERAR ES EL PG 76-22, DE
ACUERDO A EL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS Y LA ESPECIFICACION ENTREGADA EN ESTE ACTO.

PREGUNTA No. 4.- DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, CONCEPTO CL-BAN018 REFERENTE A LA
GUARNCION, EN CATALOGO MENCIONA SECCION TIPO PECHO DE PALOMA Y EN ESPECIFICACIONES
PARTICULARES SECCION TRAPECIAL ¢ CUAL SECCION PARA LA GUARNICION ES EL CORRECTO?

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 4.- LA SECCION DE LA GUARNICION ES TRAPEZOIDAL DE 15-20X40 CM,
DEACUERDO AL NUEVO CATALOGO DE CONCEPTOS.

PREGUNTA No. 5.- DEL CATALOGO DE CONCEPTOS, CONCEPTO CL-RAP036, REFERENTE AL CUADRO
MEDIDOR, ¢NOS PUEDEN PROPORCIONAR ESPECIFICACION PARTICULAR? YA QUE SOLO SE ENCUENTRA™
LA ESPECIFICACION DE LA TOMA DOMICILIARIA CON UN CROQUIS DONDE SE OBSERVA LLAVE
PORTACANDADOY EN EL CONCEPTO NO SE MENCION DICHA LLAVE.

RESPUESTA A LA PREGUNTA 5.- EL CUADRO MEDIDOR SE TOMARA DESDE LA CONEXION DEL DISPARO
EN BANQUETA HASTA LA CONEXION AL LIMITE DEL DOMICILIO, COMO SE INDICA EN EL ISOMETRICO DE
ALIMENTACION HACIA EL INTERIOR DE LA VIVIENDA EN COBRE, DUERDO fy AS ESPECIFICACIONES
PARTICULARES.

qnluis.gob.mx
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San Luis PotoSi

GOBIERNO DE LA CAPITAL

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-18-2025

PREGUNTA No. 6.- DE LA ESPECIFIACION GENERAL E.G.18. SEGURIDAD DE LA OBRA ;LA CAMIONETA DE 3
2 TON SE CONSIDERA COMO NUEVA?

RESPUESTA A LA PREGUNTA No. 6.- SE HACE ENTREGA DE NUEVAS ESPECIFICACIONES GENERALES
ADJUNTAS A ESTA ACTA, PARA QUE SE CONSIDERE EN EL ANALISIS DE SU PROPUESTA.

6.- CIERRE DELACTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES.
Debido a que ya no se presentaron preguntas por parte de los Licitantes y atendiendo a las caracteristicas,
complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, se les informa a todos los Licitantes que ésta es la
Primera y Ultima junta de aclaraciones por parte del H. Ayuntamiento de San Luis Potosi, entre tanto no se

notifique lo contrario.

ElActo de Presentacion y Apertura de Propuestas se llevara acabo eldia miércoles, 16 de julio de 2025 a las

13:00 Horas en la Direccion de Obras Publicas, ubicada en la Unidad Administrativa del H. Ayuntamiento
de San Luis Potosi, Ubicado en Salvador Nava Martinez No. 1580, Colonia Santuario, C.P. 78380, San Luis

Potosi, S.L.P.

Se sugiere que los Licitantes se presenten en la Recepcidn de la Direccién de Obras Publicas con
suficiente anticipacion al evento para el registro de su propuesta, asi mismo, acatar los lineamientos
presentados en las Bases de Licitacion Estatal. Después de la hora indicada NO se recibird propuesta

alguna.

7.- FINAL: No habiendo mas asuntos que tratar, se cierra la presente acta de Junta de Aclaraciones siendo las
Z@ 1 horas, del mismo dia de su inicio, firmado al margeny al calce quienes en ella intervinieron.

8.- POR EL H AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI:

No NOMBRE DEi. Func:ommo PUBLIGQ CAnso FIRMA
ﬁ
1 ING. EUSTORGIO CHAVEZ GARZA DIRECTOR DE OBRAS PUBLI !
'4
-//
Pagi ] .
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 No. | NOMBREDELFUNCIONARIOPUBLICO |  carco |  rmwd)
2 LIC. JULIO CESAR GALVAN RAMOS SUBDIRECTOR DE LICITACIONES ///v_
7
] ) SUBDIRECTOR DE
: NA .
3 ARQ. ISMAEL HERNANDEZ LOPEZ SENTEESIAN
REPRESENTANTE DE LA
4 SUBDIRECCION DE
CONSTRUCCION
5 REPRESENTANTE DE LA
COORDINACION DE PROYECTOS
POR LA CONTRALORIA INTERNA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI:
No. | NOMBREDELFUNCIONARIOPUBLICO | CARGO | FIRMA
REPRESENTANTE DE LA
1 EA.0. 0scac Orke g Wlseales CONTRALORIA INTERNA
MUNICIPAL
9.- POR LA CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION: %
No.|  NOMBREDELREPRESENTANTE | ~  CARGO |  FIRMA
1

* SE ACLARA QUE LA PARTICIPACION DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS ADSCRITOS A LA CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL SE LIMITA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE A
CONSTATAR LA CELEBRACION DEL ACTO POR LO QUE LA VERIFICACION FiSICA Y DOCUMENTAL CONSIGNADOS EN LA PRESERTE ACTA QUEDA BAJO LA ESTRICTA
RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS QUE PARTICIPARON DE FORMA OPERATIVA DEJANDO A/SATVS
MUNICIPAL EN CASO DE UNA REVISION Y VERIFICACION POSTERIOR DE ACUERDO A LA NORMATIVA Y LEYES AP
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ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION PUBLICA ESTATAL No.
LO-EST-245800030-18-2025

10.- POR LOS LICITANTES:

+ SE INFORMA QUE LOS DATOS PERSONALES ASENTADOS EN ESTA HOJA SON TRATADOS COMO CONFIDENCIALES, DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL DE PROTECCION
DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES, ‘QUE TIENE POR OBJETO LA PROTECCION DE LOS DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES,
CON LA FINALIDAD DE REGULAR SU TRATAMIENTO LEGITIMO, CONTROLADO E INFORMADO, A EFECTO DE GARANTIZAR LA PRIVACIDAD Y EL DERECHO A~

AUTODETERMINACION INFORMATIVA DE LAS PERSONAS.

Pagina 09
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GOBIERNO DE LA CAPITAL

ESPECIFICACIONES GENERALES

E.G.1. OBLIGACION DEL CONTRATISTA PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DEL TRANSITO
EN LOS TRAMOS COLINDANTES Y/O QUE INTERSECTAN CON LA ZONA DE TRABAJO.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a tomar todas las medidas que sean necesarias para mantener la
continuidad y fluidez del transito en las vialidades que colindan con la zona de trabajo y reducir al minimo las
molestias que se ocasionen a los ciudadanos con motivo de la obra. “EL CONTRATISTA” debera de someter
a la consideracién y aprobacion de este H. AYUNTAMIENTO, el nimero de frentes de trabajo que pretenda
atacar simultaneamente de acuerdo con su programa y necesidad de equipo.

La aceptacién por parte del H. YUNTAMIENTO de los frentes de trabajo propuestos por “EL CONTRATISTA”,
en ningun caso libera a este de la obligacion de disponer los trabajos en forma tal que pueda mantener la fluidez
del transito en el tramo objeto de la Licitacion y posterior mente de la Obra.

E.G.2.LETRERO INFORMATIVO DE OBRA.

El contratista queda obligado a colocar en un (1) lugar en donde indique la residencia de este H.
AYUNTAMIENTO, un letrero informativo de obra con medidas de 1.22 x 2.44 mts., con la leyenda que

oportunamente se le proporcione.

La elaboracion y colocacion de esta sefial sera por cuenta de “EL CONTRATISTA” y su costo debera
considerarlo en los indirectos de la obra, la omisién de esta indicacion no exime a “EL CONTRATISTA” de no
cumplir con la indicacion, ni se pagara como precio adicional al catalogo de conceptos. El letrero se fabricara e
instalara con las caracteristicas y dimensiones indicadas a continuacion:

El letrero se formara con un bastidor estructural formado de dos postes en caja de perfil MONTEN 8mt-10 con
4 placas de %" para unién de bastidor con postes, reforzandolo en forma adecuada con perfiles de PTR de 2"
x 2" x 2.66 mm espesor calibre 12. La estructura se recubrira con primario anticorrosivo en una capa y con
pintura de esmalte alkidalico a dos manos. Sobre el bastidor se colocara una lamina del nimero 16
soldandose y remachandose en todo el perimetro. Para la leyenda alusiva se usara cinta adhesiva en fondo
blanco y/o verde reflejante grado ingenieria, letras texto cortado por computadora en color indicado grado
diamante, el logotipo DE LA CONTRATANTE sera impreso sobre fondo reflejante grado ingenieria color blanco.

El costo que debera de considerar dentro de sus indirectos de obra incluye todo lo que corresponde al valor de
fabricacion o adquisicion de los letreros informativos y de todos los accesorios necesarios, cargas, descargas,
transporte hasta el lugar de la obra, anclaje del letrero de ser necesario, almacenamiento, mermas y
desperdicios, colocacion, montaje, limpieza y en general todo lo necesario para su correcta ejecucion.

E.G.3.DES_VIAC!ONE$, CAMINOS DE ACCESO Y DISPOSITIVOS O TRABAJOS DE
PROTECCION.

Durante la ejecucion de la obra objeto de la Licitacion, “EL CONTRATISTA” estara obligado a conservar
transitables todo el tiempo requerido, tanto las desviaciones de acceso adecuados para comunicar el frente de

Junta de Aclaraciones

N Luis sanluis.gob.mx
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Especificaciones Generales

vy
Blvd. Salvador Nava Martinez No. 1580, Col. Santuario i{gj SO
C.P. 78380, San Luis Potosi, S.L.P., México 1 a b
Tel: (444) 834 54 00 " Shalins poroat P, it




San Luis PotoSi

GOBIERNO DE LA CAPITAL

trabajo, los lugares fijados para la obtencion de materiales destinados a su construccion, y para permitir el
movimiento del equipo, maquinaria y vehiculos necesarios para su realizacion; asi como a sujetarse a las
disposiciones de seguridad contenidas en el capitulo sexto del manual de sefializacion vial y dispositivos de
seguridad (edicion 2014), en la inteligencia de que no se le autorizara la ejecucion de ninguna clase de trabajos
hasta que haya colocado, a satisfaccion DE LA CONTRATANTE, las sefiales y dispositivos de proteccion en la

forma y condiciones indicadas en dicho capitulo.

La construccion, en su caso y conservacion de las desviaciones y caminos de acceso, asi como la elaboracion,
colocacion y mantenimiento de las sefiales y dispositivos de proteccion hasta que los trabajos le sean recibidos,
seran a cargo del contratista y, por lo tanto, su costo debera considerarlo en los indirectos de la Licitacion.

“EL CONTRATISTA” habra de tener presente que los trabajos se efectuaran en la obra, por lo tanto, debera
tomar en cuenta al formular su proposicion todas las dificultades y restricciones que se presenten debido a la
presencia de instalaciones (de Petroleos Mexicanos, C.F.E., Teléfonos, Fibra Optica, gas natural, etc.), asi
como a la intensidad del transito, como por ejemplo, baja eficiencia, tiempos inactivos del equipo de
construccion, etc., ya que no se aceptara reclamacion alguna del contratista respecto a los precios unitarios
contenidos en su proposicion, aduciendo el desconocimiento de las condiciones en que se realizaran los
trabajos.

Ademas también debera tomar en cuenta al preparar su proposicion, que EL CONTRATISTA estara obligado
a tomar todas las medidas que sean necesarias para mantener la continuidad y fluidez del transito, organizando
el frente de trabajo de manera que se facilite el movimiento de dicho transito y se reduzcan al minimo las
molestias que se ocasionen a los Ciudadanos por la construccion de la obra, debiendo considerar extremar las
precauciones a fin de prevenir y evitar accidentes de cualquier naturaleza, ya sea con motivo de los trabajos, 0
por los movimientos de su maquinaria o equipo, o por el abastecimiento de materiales, ya que en caso de
presentarse cualquier accidente, éste sera de la exclusiva responsabilidad del contratista.

Los trabajos relacionados a esta especificacion general correran por cuenta del contratista y sus costos debera
considerarlos dentro de sus costos indirectos.

E.G.4. MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL.

Durante los procesos de ejecucion de los trabajos, EL CONTRATISTA tomara las precauciones necesarias
para evitar la contaminacion de los suelos, las aguas subterraneas o superficiales y la flora; conforme a lo
sefialado en la norma N-CSV-CAR-5-02-001, practicas ambientales durante la conservacion periodica de las
obras, sujetandose en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion ecoldgica vigente.

El H. AYUNTAMIENTO, consciente de la importancia que pueden tener los impactos ambientales directos
durante la construccion, ha desarrollado y aplicado diferentes instrumentos para que el contratista prevenga y
mitigue estas situaciones. Para ello se formulan manifestaciones de impacto ambiental y técnicas de control

ecoldgico para la ejecucion de los trabajos.

Se destacan algunas de las principales medidas que ha adoptado para prevenir y mitigar los impactos
ambientales directos y algunos indirectos, entre ellas se encuentran:

o Despalmar solo las superficies necesarias, y utilizar el material de despalme, cuando este sea
adecuado, para arropar y propiciar su vegetacion, restaurar bancos de materiales y controlar la

erosion.
o Prohibir las excavaciones de préstamo lateral, salvo excepciones justificadas.

Junta de Aclaraciones

SO LUiS | sanluis.gob.mx

Blvd. Salvador Nava Martinez No. 1580, Col. Santuario :
C.P 78380, San Luis Potosi, S.L.P, México a
Tel: (444) 834 54 Q0 *ﬂ'ﬁ?go"s:“

ble | 0x@spmunicipio



San Luis PotoSi

GOBIERND DE LA CAP!TALW

Depositar los desperdicios de cortes en bancos que se planeen cuidadosamente en ubicacion y forma;
queda cancelada la posibilidad de desperdiciar lateralmente el producto de los cortes en balcon, que
tanto dafian el paisaje y a la vegetacion de las laderas y que ocasionan él azolve de cuerpos de agua
y obras de drenaje.

e Restauracion de las areas que se abandonen de campamentos, patios, almacenes y bancos de

materiales.

e Controlar las emisiones a la atmosfera de gases y ruidos, de los equipos de construccion y plantas de
procesamiento.

e  Cubrir los equipos de transporte de materiales térreos con lonas que eviten la emision de polvos.

e Preveniry controlar en su caso, los derrames de combustibles, materiales asfalticos y residuos.

e Ubicar y aislar bancos de materiales en explotacion, plantas de trituracion, concreto y asfaltos, asi
como almacenes de materiales pétreos, de tal manera que los vientos dominantes no lleven polvo y

particulas a los poblados.

e Reparacion de la maquinaria fuera del area del trazo del proyecto para evitar derrames de
hidrocarburos, asi como colocar contenedores de residuos solidos en areas desprovistas de
vegetacion, los cuales deberan ser retirados periédicamente de las areas de trabajo por equipo
especializado para evitar se provoquen focos de infeccion e insalubridad.

E.G.5.DISPOSITIVOS DE PROTECCION DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN LAS
ZONAS DONDE SEA NECESARIO Y/O DONDE LO INDIQUE DE LA CONTRATANTE.

Durante la ejecucion de las obras objeto de la Licitacion y hasta que esta sea recibida por LA CONTRATANTE,
EL CONTRATISTA debera de iniciar los trabajos, una vez que el Residente de obra haya autorizado el
sefialamiento que empleara en el tramo a tratar, dicho sefialamiento sera el que cumpla con las disposiciones
de seguridad contenidas en el capitulo sexto del manual de sefializacion vial y dispositivos de seguridad (edicion
2014), en la inteligencia de que no se le autorizara la iniciacion de ninguna clase de trabajos hasta que haya
colocado a satisfaccion de este H. AYUNTAMIENTO, las sefales y dispositivos de proteccion respectivos en la
forma y condiciones indicada en dicho capitulo, sujetandose como minimo a lo establecido en el Anexo 5.

El sefialamiento de proteccién de obra sera colocado en los sitios que marque el proyecto ylo sefiale LA
CONTRATANTE. De acuerdo a lo indicado en la norma oficial mexicana NOM-086-SCT2-2004 “Sefialamiento
y dispositivos para proteccion en zonas de obras viales”, norma N.C.TR.CAR.1.07.016/00 de la normativa para
la infraestructura del transporte y el manual de sefialamiento vial y dispositivos de seguridad Ultima edicion y lo
establecido en las especificaciones particulares.

Todas las sefiales seran de caracter transitorio y deberan desplazarse al lugar que se requiera segun convenga
a las necesidades de los trabajos que se ejecuten y deberan ser sustituidas en el momento que sufran algun
dafio o deterioro y/o lo indique LA CONTRATANTE, sin que esto ocasione un costo adicional y/o extraordinario

al H. AYUNTAMIENTO.

Ademas, EL CONTRATISTA estara obligado a extremar las precauciones para prevenir y evitar al transito
accidentes de cualquier naturaleza, ya sea con motivo de las obras o, por los movimientos de su maquinaria,
equipo o abastecimiento de materiales. El sefialamiento para proteccion de obra no podréa ser retirado en tanto
no se coloque, por lo menos, la raya central del sefialamiento horizontal.
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Por ninglin motivo se permitira el inicio de los trabajos sin que esté instalado el sefialamiento minimo de
proteccion en obra totalmente nuevo.

EL CONTRATISTA estara obligado a extremar las precauciones para prevenir y evitar al transito accidentes de
cualquier naturaleza, ya sea con motivo de las obras o por los movimientos de su maquinaria, equipo o

abastecimiento de materiales.

La elaboracion, colocacién y mantenimiento de las sefiales y dispositivos de proteccion, seran a cargo DEL
CONTRATISTA y por lo tanto, su costo debera considerarlo en los indirectos de obra.

Una vez terminada la obra, deberan de ser retirados del sitio para su resguardo.

E.G.6.CONTROL Y- ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD

De manera general EL CONTRATISTA debera de considerar para Control de calidad durante la construccion
de la obra las normas y especificaciones emitidas por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT),
mismas que son el conjunto de actividades que permiten evaluar las propiedades inherentes a un concepto de
obra y sus acabados, asi como a los materiales y equipos de instalacion permanente que se utilicen en su
ejecucion, comparandolas con las especificadas en el proyecto, para decidir la aceptacion, rechazo o correccion
del concepto y determinar si el proceso de produccion o el procedimiento de construccién se esta realizando
correctamente o debe ser corregido. Dichas actividades comprenden principalmente el muestreo, las pruebas
de campo y laboratorio, asi como los anélisis estadisticos de sus resultados, entre otras. Si la construccion o
conservacion se ejecuta por contrato, el control de calidad es responsabilidad exclusiva del contratista de obra,
como se establece en el inciso d.4.5. De la norma N-LEG-3, ejecucion de obras.

EL CONTRATISTA deberé considerar que el control de calidad debera llevarse a cabo por un laboratorio con
certificado EMA vigente con alcances en geotecnia, concretos y mezclas asfalticas. asi como también contar
con la supervision permanente durante el tiempo que duren los trabajos de uno o mas profesionales
responsables con certificado vigente que garanticen que todos y cada uno de los procesos constructivos,
calidad de los materiales y en general todos los trabajos necesarios para la correcta ejecucion de la obra
cumplan las especificaciones generales, particulares, establecidas en el proyecto, lo dispuesto por LA

CONTRATANTE. '
PERSONAL:
Que el personal que ejecute el control de calidad debe estar acreditado y tener la capacidad y experiencia
suficientes, asi como esté integrado como minimo por:
JEFE DE CONTROL DE CALIDAD.

Con experiencia en trabajos de control de calidad, que conozca ampliamente todos los aspectos
relacionados con el tipo de obra de que se trate, asi como con el proyecto de la misma y que previamente
sea aceptado por DE LA CONTRATANTE. El jefe de control de calidad debe coordinar todos los trabajos
para la correcta ejecucion del control de calidad, analizar estadisticamente los resultados que se

obtengan.
PERSONAL DE LABORATORIO

Los responsables del control de calidad contaran con laboratoristas y ayudantes de laboratorio,
suficientes para atender todos los frentes de la obra en los aspectos de muestreo, manejo, transporte,
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almacenamiento y preparacion de las muestras; ejecucion de las pruebas de campo y laboratorio;
mantenimiento y calibracion del equipo de laboratorio, entre otros. El personal de laboratorio estara
capacitado, y acreditara, mediante evaluaciones ante el jefe de la unidad de laboratorios, el conocimiento
de las pruebas y procedimientos correspondientes a las actividades que desempefie.

LABORATORIOS:

Los laboratorios para el control de calidad tendran en sus instalaciones generales y de campo: areas de
mantenimiento, preparacién y prueba de muestras, asi como para la calibracion del equipo; fuentes de
energia y de iluminacion; y cuando sea necesario, sistemas de comunicacion, de control de temperatura y
de ventilacion, que permitan la correcta ejecucién de las pruebas y de las calibraciones. Referente a las
instalaciones de campo, el Contratista debera considerar el contar con las instalaciones de laboratorio en
campo con los equipos necesario para realizar las pruebas en la zona de los trabajos, para lo cual el
contratista podra contar con Oficinas o bodegas moviles o las instalaciones que considere méas adecuadas
pararealizar las pruebas de forma rapida y expedita directamente en la zona de trabajo cuidando que todos
y cada uno de los procesos de laboratorio se realicen de acuerdo a la normativa aplicable en cada caso.

EQUIPO Y MATERIAL:

El equipo que se utilice para el control de calidad estara en condiciones dptimas para su uso, calibrado,
limpio, completo en todas sus partes y sin desgaste. Todos los materiales a emplear seran de calidad,
considerando siempre la fecha de su caducidad.

VEHICULOS DE TRANSPORTE:

Los vehiculos de transporte deben ser adecuados para trasladar, en forma eficiente y segura, al personal,
al equipo y a los materiales para el control de calidad, asi como las muestras que se obtengan. Su nimero
ha de ser suficiente para atender todos los frentes de la obra, ser utilizados exclusivamente en las funciones
mencionadas, asi como estar y ser mantenidos en optimas condiciones de operacion durante el tiempo que

dure la obra.
INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD:

El jefe de control de calidad elaborara los informes que se indican a continuacion, en los que se presenten,
mediante tablas, graficas, croquis y fotografias, los resultados de las mediciones y pruebas ejecutados,
incluyendo la informacion necesaria para su interpretacion: las cartas de control y los analisis estadisticos
realizados; en su caso, las acciones y los tratamientos de los elementos rechazados de cada concepto de

trabajo analizado; y el dictamen de calidad.

INFORMES DIARIOS:

Los informes diarios deberan ser elaborados para cada material, frente y concepto de obra al término de
cada dia, que presenten los resultados de las mediciones del proyecto y/o que muestran desviaciones en el
proceso de produccion o procedimiento de construccion que deban corregirse inmediatamente para no
afectar la calidad, asi como las posibles causas de falla y las recomendaciones para corregirlas.

En cada informe diario se incluiran ademas el nombre de la obra, el nimero y la fecha del informe, y el
nombre del laboratorista que haya realizado las pruebas, asi como el nombre y la firma del jefe del control
de calidad, quien lo entregaré al residente o al superintendente.

INFORMES MENSUALES:
Elaborados al termino de cada mes, que contengan como minimo la descripcion sucinta de los trabajos de
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control de calidad ejecutados en el periodo del que se informe; las cartas de control de las mediciones y
pruebas realizadas, y los resultados de otros andlisis estadisticos efectuados, para cada material, frente y
concepto de obra; el dictamen que certifique que la obra ha sido ejecutada de acuerdo con las caracteristicas
de los materiales, de los equipos de instalacion permanente, de los acabados y las tolerancias geométricas,
especificadas en el proyecto. Como apéndices se incluiran un informe fotografico que muestre los aspectos
mas relevantes del control de calidad y las copias de todos los informes diarios elaborados en ese periodo.
Los informes quincenales seran firmados por el jefe de control de calidad y por el residente o el
superintendente, en cuyo caso el contratista de obra los entregaran al supervisor.

INFORME FINAL:

Elaborado al cierre de la obra. Contendra como minimo los objetivos, alcances y descripcién sucinta de los
trabajos para el control de calidad ejecutados desde el inicio de la obra; las cartas de control de las
mediciones y pruebas realizadas y los resultados de ofros anélisis estadisticos efectuados en toda la obra,
para cada material, frente y concepto de obra; el dictamen que certifique que la obra se ejecuté de acuerdo
con las caracteristicas de los materiales, de los equipos de instalacion permanente, de los acabados y las
tolerancias geométricas especificadas en el proyecto. Como apéndice se incluirg un informe fotogréfico que
muestre los aspectos més relevantes de la obra terminada. El informe final debe ser firmado por el jefe de
control de calidad y por el residente o el superintendente, en cuyo caso el contratista de obra lo entregara
al supervisor con su estimacion de cierre.

Durante el periodo de ejecucion de los trabajos y en el sitio de estos, EL CONTRATISTA mantendra un
laboratorio de campo; con el personal, equipo y demas elementos necesarios para que pueda controlar
adecuadamente la calidad de los materiales de construccion y de la obra ejecutada; de acuerdo con lo que
corresponda a lo indicado en el libro MMP método de muestreo y pruebas de materiales.

La CONTRATANTE verificara la calidad de los materiales y de los trabajos cada vez que lo juzgue necesario.
Cualquier retraso en la ejecucion de las obras, bien sea por deficiencia del laboratorio del contratista o porque
la CONTRATANTE rechace frabajos que resulten de mala calidad sera de la exclusiva responsabilidad DEL

CONTRATISTA.
El personal que efectuara las distintas pruebas deberé acreditar la capacidad y experiencia adecuada en el
control de calidad. Las plantillas del personal y equipo, evaluadas y aceptadas deberan conservarse durante

todo el proceso de la obra. Previo al inicio de los trabajos, la empresa debera contar con la aprobacion de su
laboratorio por parte de la CONTRATANTE. EI cual debera enviar por escrito a la residencia de obra a cargo

de la supervision de los trabajos.
Invariablemente en cada estimacion, debera entregar los resultados obtenidos del control de calidad. Es

importante aclarar que los resultados del control de calidad deberan venir acompafiados de los analisis
estadisticos respectivos, asi como las determinaciones tomadas en base a los mismos.

El Licitante que resulte ganador del contrato debera presentar previo a la firma de este, convenio o acuerdo
entre el contratista y el y/o los laboratorios que llevaran a cabo el control de calidad de los trabajos a ejecutar
por el tiempo que duren los mismos.

Los trabajos relacionados a esta especificacion general correran por cuenta del contratista y sus costos debera
considerarlos dentro de sus costos indirectos.
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E.G.7. DATOS CONSIGNADOS EN EL PROYECTO Y/O LA CONVOCATORIA A LA LICITACION
Y SUS APENDICES.

El Licitante al formular los andlisis detallados para el calculo e integracion de los precios unitarios que proponga
para los requisitos y condiciones que puedan influir en los mismos, teniendo presente que los datos asentados
en el proyecto y/o documentos entregados y sus apéndices, tales como clasificacion y abundamiento de
materiales, disposicion de los estratos y demas caracteristicas, unicamente los ha proporcionado la
CONTRATANTE como orientacion y a titulo informativo; en consecuencia, queda bajo la estricta
responsabilidad del proponente juzgar de todas las circunstancias requeridas, de manera que si cualquiera de
ellas resulta diferente en la realidad a como la considero el proponente por ejemplo en la clasificacion de los
materiales, la diferencia no justificara reclamacion alguna del contratista en cuanto a los precios unitarios

contenidos en su proposicion.

E.G.8.BANCOS DE MATERIALES Y DE DEPOSITO.

La CONTRATANTE no asigna bancos de materiales, sera EL CONTRATISTA la que proponga los bancos de
material al formular la proposicion debera tomarse en cuenta los bancos de materiales solicitados en el proyecto,
necesarios para la construccion de las terracerias y pavimentos, y/o los propuestos por EL CONTRATISTA en
ambos casos es responsabilidad DEL CONTRATISTA la revision de la calidad de los materiales procedentes
de cualquier banco comprobando mediante pruebas realizada por laboratorio certificado (anexar acreditaciones
otorgadas por la entidad mexicana de acreditacion EMA), las caracteristicas fisicas y mecanicas de los
materiales verificando que cumplan las especificaciones establecidas para cada caso, el contratista dentro de
su propuesta técnica en la documentacion adicional debera de ubicar perfectamente el o los bancos de
materiales, anexando croquis que contenga los datos de ubicacion exacta, indicando distancias al centro de
gravedad de la obra y por lo menos 3 fotografias de diferentes angulos del mismo, asi como cartas compromiso
expedida por los proveedores de cada uno de los bancos de material donde garantice el suministro de los
materiales. Los bancos de material propuestos deberan de contar con las autorizaciones correspondientes de

acuerdo a la legislacion aplicable.

Asi mismo, de estar en explotacion el banco EL CONTRATISTA debera demostrar la capacidad instalada, con
una produccion minima necesaria que se requiera para el cumplimiento del programa de obra propuesto por
LA CONTRATANTE, anexando relacién de los equipos instalados y carta compromiso del productor de
agregados pétreos y terracerias para el suministro en cantidad y calidad de materiales requeridos para esta
licitacion, dentro de su propuesta técnica en la documentacion adicional.

Aligual que los bancos de depdsito, para los materiales de desperdicio los cuales correran por su cuenta, y por
lo tanto éste deberé hacer todos los arreglos requeridos para su adquisicion y cubrir las regalias, cargos,
indemnizaciones y deméas gravamenes necesarios para su explotacion o utilizacion, incluyendo el tramite de
autorizacion de impacto ambiental otorgado por la Direccion de Obras Publicas; ninguna de las diferencias que
pudieran resultar entre el costo real que le signifique al contratista el aprovechamiento de los bancos de
materiales y de deposito y el considerado en los andlisis, no justificara reclamacion alguna en relacion con los
precios unitarios contenidos en la proposicion. En su propuesta. Asi mismo, el contratista debera considerar,
segln sea el caso, lugares o sitios dentro de la obra para la colocacion intermitente de los materiales producto
de los cortes, excavaciones y/o demoliciones teniendo el espacio necesario para clasificar los materiales que
podran ser reutilizados para la formacion de algin elemento de la obra, el sitio para la aplicacion del o los
tratamientos que en su caso se requiera aplicar a dichos materiales (cribado, disgregado, tamizado,
estabilizacion, etc.) Asi como también los materiales de desperdicio que deberan ser retirados del sitio de la
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obra a los bancos de deposito dispuestos para ello. El sitio de aimacenamiento intermitente debera ubicarse en
una zona muy cercana a la de trabajo sin interferir en ningun caso con los frentes de construccién. EL
CONTRATISTA debera anexar dentro de los documentos adicionales croquis de los bancos de desperdicio
definitivo e intermitente ubicando el centro de gravedad de la obra al punto de cada banco, asi mismo debera
anexar carta compromiso expedida por los proveedores del servicio donde estipule que cuentan con la
capacidad suficiente y las autorizaciones correspondientes de acuerdo a la legislacion aplicable.

E.G.9. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Cuando a juicio de la CONTRATANTE sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén
comprendidos en el proyecto y en el programa, se procedera de la siguiente forma:

e  Siexisten conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato, que sean aplicables a los trabajos de
que se trate, La CONTRATANTE estara facultado para ordenar al contratista su ejecucion y éste se

obligara a realizarlos conforme a dichos precios.

e  Sipara estos trabajos no existieran conceptos y precios unitarios en el contrato y la CONTRATANTE
considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis
de precios unitarios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos, con la
intervencion del contratista y éste estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios. En
estos casos, para la presentacion de solicitudes de anélisis de precios unitarios extraordinarios el

contratista deberé cumplir los siguientes requisitos:

o Las solicitudes deberan presentarse en original, en papel membretado de la empresa y deberan
ser dirigidas a la Direccion de Obras Publicas. Estas entregas marcaran la fecha de inicio del

tramite.
o  Enlasolicitud deberan mencionarse los datos generales de la obra.

o  Se debera anexar ademas un listado de la solicitud de precios unitarios extraordinarios, incluyendo
el volumen al que se aplicaran los precios unitarios citados y el importe que representa.

o Los andlisis de precios unitarios extraordinarios estaran referidos a los datos de su propuesta de
concurso y a la fecha de apertura del mismo, con el siguiente contenido:

» Listado de categorias o cuadrillas de la mano de obra, con sus salarios reales.

» Listado de los costos de materiales y en su caso comprobante de adquisicion originales,
debidamente requisitados.

> Listado de los costos horarios y de los analisis correspondientes o en su caso cotizacion
actualizada y catélogo de operacion del equipo requerido.
> Analisis de costos basicos.

» Analisis de precios unitarios extraordinarios, de conceptos de obra no incluidos en el
catalogo de conceptos del concurso.
o Para cada concepto de trabajo del cual se solicite precio unitario extraordinario debera anexarse
copia fotostatica de la orden o autorizacion de ejecucidn correspondiente sea ésta mediante oficio
o nota(s) de bitacora de obra.
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o El contratista dispondra de un plazo de treinta (30) dias calendario para la presentacion de
solicitudes de precios unitarios extraordinarios, que contaran a partir de la fecha en que le sea
conferida la orden de ejecutar el trabajo correspondiente, fuera de este plazo el precio para estos
trabajos sera determinado directamente por LA CONTRATANTE y el contratista estaré obligado a

realizar los trabajos conforme a estos precios.

o  Una vez presentada la solicitud, el contratista debera conciliar con sobre los componentes de los
precios unitarios y sus rendimientos para lo que contara con diez (10) dias calendario.

o La residencia de la CONTRATANTE hara las observaciones que considere pertinentes para la
resolucion de los precios unitarios extraordinarios.

o La CONTRATANTE tomando en cuenta las observaciones aportadas por la residencia de
supervision, revisara los analisis de precios unitarios y decidira sobre su procedencia, en su caso
expedira la autorizacion correspondiente.

o  Enningn caso, el contratista no debera ejecutar los trabajos antes que la contratante expida la
autorizacion.

E.G.10. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PARA MANTENER EN LA OBRA, EL
EQUIPO BASICO Y PERSONAL.

El LICITANTE presentara una relacion de vehiculos, equipo y maquinaria, y de personal que considere basicos
en sus programas de utilizacion de maquinaria y equipo de construccion y de personal, minimo deberéa
corresponder al estipulado en su propuesta.

EL CONTRATISTA previamente a la iniciacion de los trabajos con cada ejercicio recabara el conocimiento y
conformidad de LA CONTRATANTE, de la mencionada relacién de vehiculos, equipo y personal que
permanecera en la obra durante el plazo de ejecucion.

E.G.11. ESPECIFICACION DE RECOMENDACION DURANTE LA EJECUCION DE LAS
OBRAS.

Si por cualquier causa LA CONTRATANTE juzga que con los medios disponibles no se realizan las actividades
previstas, EL CONTRATISTA estara obligado a aumentar tanto la maquinaria como la mano de obra que se

requiera para cumplir con la ejecucion.
Se recomienda a EL CONTRATISTA realizar en forma mensual un plan de trabajo que sometera a la aprobacion

del residente de la CONTRATANTE, asi como, elaborar un informe diario en el cual se establezcan las
operaciones realizadas y se especifique su ubicacion, consumo de materiales y horas de trabajo de la

maquinaria y mano de obra.

Por circunstancias no previstas, se pueden presentar la necesidad de ejecutar otros tipos de trabajos no
especificados en este pliego de requisitos, para lo cual se acordara previamente los precios de las actividades

que se requieran.
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E.G.12. . OBLIGACION DEL CONTRATISTA PARA EL CONTROL DE LA OBRA
EJECUTADA'Y PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA estara obligado a contar con la unidad de control de calidad, notificando formalmente su
existencia a LA CONTRATANTE, la cual debe cumplir con lo dispuesto en la especificacion particular (CAL)
control de aseguramiento de calidad.

EL CONTRATISTA estara obligado a tomar todas las medidas que sean necesarias para mantener la
continuidad y fluidez del transito en este tramo y reducir al minimo las molestias que se ocasionan a los usuarios

con motivo de las obras, en su caso.

EL CONTRATISTA debera someter a la consideracion y aprobacion de LA CONTRATANTE, el niumero de
frentes.de. trabajo que pretenda atacar simultaneamente de acuerdo con su programa y necesidad de equipo.
La aceptacion por parte de LA CONTRATANTE de los frentes de trabajo propuestos por el contratista, en ningun
caso libera a éste de la obligacion de disponer los trabajos en forma tal que pueda mantener la fluidez del

transito en el tramo objeto del concurso.

E.G.13. TURNOS DE TRABAJO.

El licitante, al elaborar su proposicion debera considerar que la obra, la terminaré en el tiempo estipulado en
contrato, para lo cual queda bajo su responsabilidad el nimero de turnos a emplear para la ejecucion de esta
en los tiempos pactados de acuerdo con las presentes bases de licitacion.

E.G.14. TRAMO DE PRUEBA.

A peticion explicitamente de LA CONTRATANTE y de acuerdo con la especificacion correspondiente a la
construccion de carpeta de concreto hidraulico y/o asfaltico, se debera elaborar un tramo de prueba sobre la
superficie donde se realizaré la construccion de la obra y debera garantizar la base estabilizada o no, el concreto
asfaltico y riego de sello o en su caso concreto hidraulico, EL CONTRATISTA ejecutaré previamente dicho
tramo con una longitud de 200 (doscientos metros), con la finalidad de evaluar el procedimiento y los equipos

que se utilizaran, considerando que:

» La construccion del tramo de prueba se hara cumpliendo con todo lo establecido en estas especificaciones
y normas aplicables vigentes.

» Una vez construido el tramo de prueba, se verificara que cumpla con las caracteristicas del
comportamiento establecidas en las especificaciones particulares correspondientes. En caso negativo, el
contratista de obra construira el nimero de tramos de prueba necesarios hasta que cumpla con lo indicado
en dicha clausula.

» Si el tramo de prueba construido cumple con lo indicado en el inciso anterior, podra considerarse como
parte de la obra y sera objeto de medicion y pago, de lo contrario no se medira ni pagara y LA
CONTRATANTE, a su juicio, determinaréa si es necesario 0 no que el contratista retire el tramo de prueba

por su cuenta y costo.

E.G.15. SEGURIDAD EN OBRA.

EL CONTRATISTA debera contar permanentemente con un superintendente de obra, encargado
exclusivamente del manejo del sefialamiento y seguridad, este contara con personal debidamente adiestrado
para el manejo y conservacion y que realice la instalacion y mantenimiento de todo el equipo de seguridad.
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Todo el personal que se encuentre dentro del area de trabajo, planta de concreto hidraulico o concreto asfaltico,
planta de agregados y toda zona de riesgo, debera usar el equipo de seguridad, tales como cascos de
seguridad, mascarillas, prendas de proteccion y chalecos de sefialamiento reflejante.

Se debe considerar dentro del cargo de los costos indirectos, el monto que corresponda a sefialamiento.

De LA CONTRATANTE, no se hace responsable de cualquier accidente que pudiera ocurrir en la zona de
trabajo. Independientemente de los dispositivos del proyecto, la empresa deberé contar permanentemente con
sefalética minima requerida, que en caso de ser necesario se repongan los dafiados de forma inmediata. Esto

sin costo adicional para La CONTRATANTE.

E.G.16.  LIMPIEZA DE OBRA.

Durante toda la OBRA EL CONTRATISTA, debera considerar que mantendra en optimas condiciones el
derecho de via, manteniendo constantemente la limpieza de los tramos en proceso de construccion, en caso
de colocar depositos de materiales producto de desperdicios debera retirarlos a la mayor brevedad y mantener
el derecho de via limpio a entera satisfaccion de la supervision y/o de LA CONTRATANTE.

E.G.A17.  MATERIALES, MARCAS Y MODELOS

Todos los materiales que se indiquen en el catalogo de conceptos con marcas y modelos especificos se deberan
respetar para su cotizacion, se considerara un equivalente solo si cumple con las especificaciones técnicas y
la calidad igual o mayor al requerido originalmente y previa evaluacion de la supervision y la autorizacion de la

Direccion de Obras Publicas.

E.G.18.  MODIFICACIONES, CAMBIOS Y/O VARIACIONES AL PROYECTO.

La ejecucion de los conceptos de trabajo presentados es de manera enunciativa mas no limitativa, LA
CONTRATANTE puede modificar durante la construccion de la obra el proyecto de obra contratado, siempre y
cuando cumplan con el objeto de la Licitacion, con la calidad estipulada en todas las especificaciones
particulares, complementarias y normativas aplicables, y no impliquen variaciones sustanciales al proyecto
original.

Toda modificacion a los conceptos estipulados en el contrato sera sujeto de reconocimiento en plazo y/o monto
por parte DE LA CONTRATANTE, si esto fuera favorable para el proyecto.
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ANEXO 2

PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE PRIVADA MIGUEL HIDALGO TRAMO DE
CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE LAGUNILLA

EQUIPO MINIMO REQUERIDO
No. Nombre del equipo Cantidad Especificaciones Generales
1 CORTADORA DE PAVIMENTO 1.00 | CON DISCO DE DIAMANTE DE 14”
2 CAMION DE VOLTEO 1.00 | 12 M3 Y/0 14 M3
3 RETROEXCAVADORA 1.00 | CAT416 Y/0 JD 310
4 MOTOCONFORMADORA 1.00 | CATERPILLAR
1) SPRAYJET 1800-3, Y/O 2) SUPER
5 EXTENDEDORA O PAVIMENTADORA 1.00 800 3) CATERPILLAR
6 BARREDORA 1.00 aFl,RODILLOS CON CAPACIDAD DE 65
7 COMPACTADOR 1.00 | TANDEM HD8VV Y/O BWSOAD
8 PETROLIZADORA 1.00 | 8000 LTS
CONSIDERACIONES GENERALES
No. categoria Cantidad | Especificaciones Generales
1 AYUDANTES GENERALES 10.00
2 TUBERO O PLOMERO 2.00
2 CABO 1.00
SITUACIONES A CONSIDERAR
SE REQUIERE BRIGADA DE TOPOGRAFIA DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA
SE REQUIERE LA ACREDITACION DE LA PLANTA DE ASFALTO CON CAPACIDAD DE PRODUCCION MINIMA DE
60 Ton/hora
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ANEXO 5
SENALAMIENTO MINIMO REQUERIDO

PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE PRIVADA MIGUEL HIDALGO TRAMO DE
CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE LAGUNILLA

- oeiw s Loagmean [ TREDR
e PeION L esE B e T e Sahs
BARRERA DPC-3 DE 1.22x1.40 R/R 2 PZA.
LISTONES DE PROTECCION 3 PZA.
ITRAFITAMBO COLOR NARANJA C/4REFL. G.I. DE 10CM
SINBASE 45CM DE DIAM X 1M DE ALTURA 10 PZA.
i
4.- POSTE DELIMITADOR DE SEGURIDAD PLASTICO 284 X 10 PZA.
I 284

IMPORTANTE: El costo de sefialamiento lo debera de considerar dentro de los cargos Indirectos y debera ser nuevo. El
contratista sera el Unico responsable del mantenimiento o reposicion del equipo dafiado, durante el proceso de la obra.

Se aclara que el sefialamiento propuesto es minimo, a su consideracion el licitante debe verificar las condiciones del sitio
y considerar el que considere necesario para la correcta ejecucion del concepto.
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ESPECIFICACION PARTICULAR

CARPETA ASFALTICA DE 4 CMS. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE SU MASA VOLUMETRICA
MAX!MA CORRESPONDIENTE, TAMANO NOMINAL DE GRANULOMETRIA 1/2", CONCRETO
ASFALTICO ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, FORMADO CON AGREGADO PETREO DE
CALIZA TOTALMENTE TRITURADO Y CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO PG 76-22. (Por Unidad de

Concepto de Trabajo Terminado)

DEFINICION.

ESTA ESPECIFICACION DEFINE LA FORMA EN QUE EL CONTRATISTA LLEVARA A CABO EL SUMINISTRO Y
COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA.

EJECUCION.
EN TODO LO ANCHO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, SE PROCEDERA CONFORME SE INDICA EN LOS
INCISOS SIGUIENTES:

a. EL DISENO DE LA MEZCLA ASFALTICA DEBERA HACERSE EMPLEANDO LA METODOLOGIA AMAAC PARA
TIPO L.

b. LOS MATERIALES A QUE SE REFIEREN ESTOS TRABAJOS POR EJECUTAR DEBERAN CUMPLIR CON LOS
REQUISITOS QUE SE INDICAN EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES DE LA SECRETARIA
DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S.1.C.T.) Y METODOLOGIA AMAAC.

c. PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES PETREOS, ASFALTICOS, Y LA MEZCLA, LA
CONTRATISTA DEBERA DE CONTAR CON UN LABORATORIO QUE PROPONGA EL CONTRATISTA DEBERA
CONTAR CON LA ACREDITACION DE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION, EN EL AREA DE
CONSTRUCCION Y EN LAS RAMAS DE A).- MEZCLAS ASFALTICAS Y B).- GEOTECNIAS, , ADEMAS DEBERA
CONTAR CON LA CERTIFICACION DE LA ASOCIACION MEXICANA DEL ASFALTO A.C. (AMAAC-IMT) EN
NIVEL Il DE MEZCLAS ASFALTICAS QUE REALICE EL CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTE, QUE
CUENTE CON EL PERSONAL CALIFICADO, EL EQUIPO NECESARIO Y LAS INSTALACIONES IDONEAS
PARA LA EJECUCION DE LAS PRUEBAS DE CALIDAD CORRESPONDIENTES, QUE EL LABORATORIO DE
LA EMPRESA EJECUTORA INVARIABLEMENTE ASEGURE Y GARANTICE QUE EL ASFALTO PUESTO EN
OBRA CUMPLA CON TODAS LAS CARACTERISTICAS DEL TIPO DEL ASFALTO ESPECIFICADO. DE NO
CUMPLIRSE, EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A ADECUAR DICHO ASFALTO ANTES DE EMPLEARLO.

d. EN TODO EL ANCHO DE LA CORONA, SE PROCEDERA A DAR UN BARRIDO ENERGICO EN LAS AREAS
TRATADAS HASTA QUE SEA RECIBIDA POR LA DEPENDENCIA.

e. SOBRE LA SUPERFICIE BARRIDA, SE APLICARA UN RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA DE
ROMPIMIENTO RAPIDO EN PROPORCION APROXIMADA DE 0.6 LITROS/M2.

f. ENLA CONSTRUCCION DE LA CARPETA, SE TENDRA ESPECIAL CUIDADO EN QUE EL TENDIDO SE HAGA
CON EL EQUIPO ADECUADO QUE GARANTICE CONTINUIDAD, PARA Si GARANTIZAR QUE SE TENGAN
LAS MINIMAS JUNTAS TRANSVERSALES CUYA DESCRIPCION DEBERA SER DETALLADA EN SU
PROPUESTA. LA PLANTA DE ELABORACION DEL CONCRETO ASFALTICO DEBERA CONTAR CON AL
MENOS 3 TOLVAS PARA DOSIFICAR POR TAMANOS EL MATERIAL PETREO, CONTROL COMPUTARIZADO

DE DOSIFICACION Y RECUPERACION DE FINOS.

g. UNA VEZ QUE EL PRODUCTO ASFALTICO DEL RIEGO DE LIGA TENGA LA CONSISTENCIA CONVENIENTE,
SE CONSTRUIRA UNA CARPETA DE 0.05 M DE ESPESOR CON CONCRETO ASFALTICO COMPACTADA
DEL 93% AL 98 % DE SU GRAVEDAD TEORICA MAXIMA (GMM) DETERMINADO MEDIANTE EL
METODOLOGIA AMAAC NIVEL (PA-MA-01/2013), CONSIDERANDO UN TIPO Il DE DISENO. EL CONCRETO
ASFALTICO DEBERA ELABORARSE UTILIZANDO CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO CON POLIMERO

Blvd. Salvador Nava Martinez No. 1580, Col. Santuario 1/2 g@ SO LUIS sanUis'QOb'mx
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STYLINK O SIMILAR 76H-22 Y MATERIAL EETREO, TAMANO NOMINAL DE DOCE PUNTO CINCO (12.5)
MILIMETROS. AMBOS MATERIALES DEBERAN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y

LAS APLICABLES EN CADA CASO.

CON CARGO A ESTE CONCEPTO, SE DEBERA CONSIDERAR LA RENIVELACION DE TAPAS Y BROCALES DE
POZOS DE VISITA, DE REGISTROS DE VALVULAS DE AGUA, DE REJILLAS PLUVIALES Y OTROS REGISTROS
PERTENECIENTES A DEPENDENCIAS QUE BRINDAN SERVICIOS EN LA ZONA, AS| COMO TAMBIEN LA
REPARACION DE AQUELLAS ZONAS QUE AMERITEN UN TRATAMIENTO TIPO BACHEO MENOR, EJECUTANDO

LOS TRABAJOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

a) CORTEEN TODO TIPO DE MATERIAL POR MEDIOS MECANICOS DE ACUERDO ANIVELES DEL PROYECTO
DE 10 CMS., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, CARGA, ACARREO Y RETIRO DEL
MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS

TRABAJOS.

b) COMPACTACION DE LA CAPA DE DESPLANTE AL 90% DE SU PESO VOLUMETRICO MAXIMO,
INCLUYENDO SU MEJORAMIENTO EL ESPESOR QUE SEA NECESARIO SIGUIENDO LAS
RECOMENDACIONES DEL RESIDENTE DE OBRA, ASi COMO EL RIEGO DE IMPREGNACION CON
PRODUCTO ASFALTICO EMULSIFICADO QUE CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES A RAZON
DE 1.50 LTS/M? EN CASO DE SER NECESARIO.

c) COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA HASTA NIVEL INFERIOR DEL FRESADO, COMPACTADA AL 95%
DE SU PESO VOLUMETRICO MAXIMO, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO CON POLIMERO
STYLINK O SIMILAR PG 76H-22 CON AGREGADO PETREQ TOTALMENTE TRITURADO DE ACUERDO A LA
NORMA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (N-CMT-V-02-
003/04), INCLUYE RIEGO DE LIGA CON PRODUCTO ASFALTICO EMULSIFICADO QUE CUMPLA LAS
ESPECIFICACIONES APLICABLES A RAZON DE 0.60 LTS/M2, ADEMAS INCLUYE EL DISENO, CONTROL DE
LA MEZCLA ASFALTICA EN PLANTA Y DURANTE EL TENDIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO,
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO
PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

MEDICION.

EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFAL_TICA’SE MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO
CUADRADO (M2). ESTA SUPERFICIE CORRESPONDERA AL AREA EN PLANTA DE LA SUPERFICIE DE CALZADA.

BASE DE PAGO.

EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA SE PAGARA POR METRO CUADRADO AL PRECIO
FIJADO EN EL CONTRATO. ESTE PRECIO INCLUYE EL BARRIDO POR MEDIOS MECANICOS, RIEGO DE LIGA CON
PRODUCTO ASFALTICO EMULSIFICADO QUE CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES A RAZON DE 0.60
LTS/M2, EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, DISENO Y CONTROL DE LA MEZCLA ASFALTICA EN
PLANTA Y DURANTE EL TENDIDO POR LABORATORIO QUE PROPONGA EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR
CON LA ACREDITACION DE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION, EN EL AREA DE CONSTRUCCION Y EN
LAS RAMAS DE A)- MEZCLAS ASFALTICAS Y B)- GEOTECNIAS, ADEMAS DE LA CERTIFICACION DE LA
ASOCIACION MEXICANA DE ASFALTO, A.C. (AMAAC-IMT) EN EL NIVEL Il DE MEZCLAS ASFALTICAS QUE REALICE
EL CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTE, QUE CUENTE CON EL PERSONAL CALIFICADO, EL EQUIPO
NECESARIO Y LAS INSTALACIONES IDONEAS PARA LA EJECUCION DE LAS PRUEBAS DE CALIDAD
CORRESPONDIENTES, QUE EL LABORATORIO DE LA EMPRESA EJECUTORA INVARIABLEMENTE ASEGURE Y
GARANTICE QUE EL ASFALTO PUESTO EN OBRA CUMPLA CON TODAS LAS CARACTERISTICAS DEL TIPO DE
ASFALTO ESPECIFICADO. DE NO CUMPLIRSE EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A ADECUAR DICHO

ASFALTO ANTES DE EMPLEARLQ.

San Luis sanluis.gob.mx
Gle OX@SImeniCipio

Blvd. Salvador Nava Martinez No. 1580, Col. Santuario
C.P. 78380, San Luis Potosi, S.L.P., México
Tel: (444) 834 54 00




Zl op | euibey

‘BjueyorT ep ewll4 A aiquion

“(opeuiuws)
oleqes} ap 0jdeauoo sp pepiun 10d ~'1'1°0'N'd) 'NQIOND3r3 V.LOIHH0D
i 'y 08'001 eI NS Vvdvd OIdv¥SI0aN 01 0dol A ANIY  VINIIANVYEYIH| £0-03w

‘0diND3 A VIMYNINOYW  ‘vHg0 3a ONYW ‘¥YNINDYW O/A| -OX3-10
ONYIN ¥ NOIOYAYOX3 :FANTONI “SLIN 0'Z ¥ 0'0 3d avaiaNnn4dodd
VNN _VISYH '8 OdiL TVI¥3LYW Svd3D N3 NOIDVAYOX3

A79VIOd VNOV IA a3y dwy

- $ [-Iviolans

(opeuiuwus) ofeqes ap ojdeouoo
8P pepun Jod -1'1'0'N'd) "NOIONDIrg V1034400 NS wuvd
OlMYS3IDO3AN 07 OUOL A VANIIWYHHEIH ‘YHE0 30 ONVIN ‘OdIND3

‘OHONY 30 ww p'¢ A wo 0'S 30 AQvAIONN40¥d ¥NN V JINVYWYIQ
= $ 00°0ce I 30 03SId NOD FJ1HOD 'NOISIANIANS V1 H0d SOavzZidoLlny| soow3a
A VISILVHINOD 13 d¥0d SO1S3INd0Hd SOONVE VY wHg0
V1 30 VH3NS OFHUVYIVY A TidY 'SONYILNI OFHHVYIV JANTONI
‘'OONVE N3 0QIigan ‘olaan HIINDIVND HOd ‘NOIDINYVYND
N3 31dWIS  02IMnvyaiH OL3’ONCD 3a NOIDITOW3a

(opeujwisy ofeqen) ap ojdsouoo
8P peplun dod -11'D'M'd) NOIDNO3Ar V103IHH0D NS wvivd
OIdvS3D3N 01 0AOL A YINIINYHEIH ‘VHE0 30 ONVI '0dIND3

'OHONY 30 Ww 0'g A Wo ' 30 avaliaNnN40dd ¥YNN ¥ IINYIAVIQ Z00W3a
- $ 00'96¢ 44 3Q 02SIa NOD 3JLH0D ‘NOISIAY3ANS v HOd soavzidoLny 19
A VISILVHINOD T3 HOd SOLSINdONd SOONVYE V vd490 v1 3a
Yd3Nd JINYHE0S TviH3LYi 13g OIHHVOV ‘TdV A SONYILNI
O3HHYIV :JANTONI ‘OONVE NI Oaiaaw ‘OI03N HIINDTVND HOd
'SYLINONVE NI I1dWIS 021TINYHAIH 01IHONOD 3 NOIDITOWIg

(opeujuns) oleqen ap ojdesuco 8p pepiun Jog

L'L0'N'd) "NOIoNoars V1034400 NS vavd OI¥YS3DIN 01 040l
A VINIINVEEIH 'vH90 30 ONVIA 'OdIND3 ‘3LH0D 30 TWNNYW
- — OQvidd3d 'IINVINVIA 30 0DSId NOD 31400 ‘NOISIAY3dNS
5 GOy 9N 1 HOd SOQVZIMOLNY A VLSLLYHINGS 713 ¥Od SOLSINdONd| L9030

SOONVE ¥V V480 V1 3a vH3INd OIuuvoy A FIdY 'SONYILNI
O3HHVYOVY 3JANTONI ‘OONVE N3 0dIgan ‘olaan ¥3INDIVND
d0d 'OININWIAYA NI ODILTV-SY OL134ONOD 3a NOIDITOW3qg

| S3NOIOITONIA  Wag
($) IrodI VY131 NOD ORIVLINN O193¥d L %%mﬂmz: avdaiLNYD | avaiNn 01430N0D "ON
B ) L IR guianan nawseos
FTIVO 30 ONVIL OSVAH TINSIN VAVAEd 30 VIILTYASY VISI8Yo NG5 NOIOVINIWIAVA ‘oloiAuas 130 wamon  /S030d SINT UDS
§202-81-0£00085+2-1S3-011 ‘NOIOVLIOIN 30 ONIWNN
SOLd3ONOD 3d 0901Y.LVD

SBUOIOB.E|OY 8p BjuNp



ZlL 8p Z euibeyq

00'sge

N

YNov
130 TYNOIOVN NOISINOD V1 3d SILNIDIA SINOIDYDIIZIDILST
SY1 NOO dINdWND NvY3g3d SOrvavdl SO (opeuiuus) ofeqen
8p 0ydeouod ap pepiun Jod ~'1°1°D'N'd) ‘NQIOND3r3 vLO3HH0D NS
Vivd OI¥YS30AN 071 0A0L A ¥NIUY NOD O8NL 30 OWOT VLSYH
OINIINVTIILSOOV A WO 0} 3d YNIYVY 3d VYIWYD ‘VAYNOSIdY
VTILNYId 'STTVIMILYIN SOT 30 SYNHILNI SYHEOINYIN ‘ZND/OM
001=0.4 30 OL3¥ONOD 34 SINOWHLY 'VASIN ¥1 3d OMILIM
VavOI4IVO YH80 30 ONVIN “TWNI4 YZIIdWIT A NOIOVIIAIN
‘0Zvdl 'SVOILVISOHAIH SvE3andd IANTONI L€ 3d 92-ay
O21NYHAIH "2'A'd 3 VI¥38NL 30 NOIDYDOT0D A OHISININNS

100dv

OlL'lee

€N

‘(opeuiuis) ofeqel; sp ojdesuod ap pepiun
od-1'1'0'N'd) ‘NQIONDIr3 VLOTHHOD NS YHVd OI¥YSIDIAN O A
VINIINVHYIH 'vHE0 30 ONVIN ‘OdIND3 A YIHYNINDVYIA :3ANTONI
1ISOLOd SINT NVYS 30 OLNIIWY.LNNAY ‘H 13 H0d SOavziHoLny
A NOISIAY3dNS V1 H0d SOAQYNDISY SOONYE VLISVH Yd80
V1 30 vd3Nd A YIONVLSIO ¥3INDIVND ¥V vHE0 V1 3a Od.IN3a
‘OONVE N3 0aIda ILNILSIXI IVIHILYAN O 'SINOIDIOW3A
‘NOIQYAVOX3 v1 30 010NA0xHd TWIHILYIN 30 OTHEYIV A VORYD

¥0034d
10

0L0ovL

EN

(opeuiuLs) ofeqen
8p 0jdadued 8p pepIun Jod ~'1'1°0'N'd) ‘NOIONI3rd v.L03ddH0D NS
Vd¥d OldvS30O3N 07 0A0L A VYINIIAVEEIH ‘YINILJO ava3InnH
V80 30 ONVW ‘FANTONI "HO1D08d %56 v 0AvLIvdNOD
‘SWD 02 30 V SVYdYD N3 3I1vi3dal IVIHILYIN  OONvd
30 010Nd0dd VIMILYIN NOD NOQIDVLOVAWOD A ONITIIH

€000Xx3
=10

0€°09

EN

‘(opeuiuwus) ofeqey} ap 01deouos ep pepiun 104 -L'L0'N'd) ‘NOIoNO3ra
V1034H0D NS vdvd OIMYSIDAN 01 0d0L A VINIIWYHYIH
‘0OdIND3 V&80 30 ONYIN 'SOOI4YHO0dOL SITIAIN ¥ 0d43nov
30 OONOd 3a 3NIdY 'YNINOYIN O/A ONVW ¥ NOIOYAYDX3
SANTONI "SI 052 V 000 30 QVAIONN4Odd VNN VLSVH
WVIHILYIN NOD 'O OdIL ONIYH3IL N3 SYd3ID N3 NOIOVAYIX3

£0-03W
-0X3-10

($) 3L0dWI

V137 NOD OIMV.LINN 01934d

($) oravLINn
0l1234d

avaiLNvyo

avaiNn

OLd3IONOD

‘ON

'd"1'S 'ISOLOd SINT NVS 'V 1id V1 3d IVdIDINNIN NOIDVO313a
VTIINNOVTITIVO V 09 TVAIH 13NDIN

"NOQIDYIIEN LY ¥ 30 ONE3I809

TV 30 ONVEL 05 VAIH TINOIN VAVATEd 30 VOIL YISV VIIJuVS NoD NOIBVININIAYA oloinuas 1aa3vawon  /S030d SINT UDS
SZ02-81-0£00085P2-1S3-01  :NQIOVLION 30 ONIWON
SO.1d3ONOD 3d 0901V.LVD

S8UOIORIEIDY 9D BUNp




Zl op ¢ euibeq

‘BJuBYolT |Bp BuLi4 A 21qW0

0oz

YZd

‘(opeuiwa) ofeqel; ap ojdeouoco
8P pepun Jod -1'1'0'N'd) 'NOIDNDANT VIOIHHOD NS vdvd
OIdVS3I0aN 07 0A0L A YavdldITvDd ‘vHg0 3a ONYI “.€ 30 Ond
30 VOIdS3 S3AVAINZHELX3 Z ‘.£ 30 ONIHHO3IN 3 S3ANOVdNIT
¢ “.EX.8/S 3a SOTIINYOL 8 'SYOILVYLSOHAIH SYg3anNydd :JANTONI
.€ 30 V1¥3INdWOD 3a YINATYA 30 NOIDYD0T10D A OHLSININNG

120dvd

00¢

(opeuiuwwus) ofeqe. ap ojdasuoo
8P pepiun Jod -1'1'0°'N'd) "OIdIDINAW 130 S3ANOIOVOIHIO3dST
SY1 NOO dIdWND Nyy3gaa sorvavel SoT ‘NOQIDND3r3
V1034400 NS vivd OMYSIDaAN 01 0oL A ISOLOd SsIN1
NVS 30 OLNIINVLNNAY 'H 13 HOd SOQYZIHOLNY A VLISILYHINOD
13 "HOd S0AID3I 13 SOONVE Y NOIDVAYOX3 v 3d 01ONaodd
JINVHE0S TVIHILVIN T30 OTFHEYIY A VOHYD ‘0avyanInsaa
A 0avdawID  '(31vi3d3l) ooNvd  3a WVIHILYW  13a
d0L100dd v83aNyd ¥13a WSA'd NS 30 %06 TV NQIDVLOVdNOD
V1 Vdvd OLdv TVI¥3ILYIN NOD SON3ITI3Y 'SINOIDVAVIXT
IHE0S ‘AvAIONNdOdEd H3INDTVND v A IVIHIIVIN 3a odIL
d3INDIVNO NI SANOIDVAYOXT ‘ST TVINILYIN SO1 3d SIHOIFALNI
SYHHOINVIW V480 3d ONVIN “T¥NI4 YZ3IdWIT A NOIJYI3IAIN
‘0ZvdL ‘0014YH90d0L TO0HINOD ZANTONI ‘0dIGNNd Odx3I4
30 VdVYL A OOYVYIN ‘7 30 YNV ODHYIWYHINOD ‘TIND/ DM 052=0.4
OL3-4DONOD 'SOAILNIS SOFNY NI WDI0L Yavo v «8/€ 3A SYT1IHVA
NOD 'WDSIL 30 VYavNYY VYSO1 '2WD/OM 0SZ =9. OL13HONOD
‘W00z Yavd ¥ Z'ON T3d SOgIdLST A €ON 130 SYTIIHYA
¥ NOO SOQvAMY ‘NOIDD3IS 3a L2xsL 3a VYNIAYD A L2Xle
NOIJ23S 3a SOTILSYD ‘WO0L 3a ZWO/ oM 0S51=0.4 OL13HDONOD
30 VTILNYId 'SWD00Z 3a HOS3dS3 NN NOD O¥3LYOW
OWSIW 13 NOD 0dITNd YOIY3LINI 0avavoy 'S:L VYNIHY OLNIW3D
OY3LHOW NOD OQVLN3ISY WO +1 3d 0410003y Ooroyd Inoigvl
30 OYNIN NOD (STHOINALXT SYalaan) W 22 1x81°1x8Z°L (ONV1d
NN93S) ¢ odiL 3a SYINATYA 30 VYD 3a NQIDONHLSNOD

601dvy

($) OIdv1INN
0193¥d

($) 3Ly0dWI VY137 NOD OIYVLINN O103¥d

avallNvo

avaiNn

O1d3ONOD

'd"1'S 'ISO10d SINT NVS

Id V130 TvdIJINNIN NOIDVD313d

VTIINNOVT ITIVO V 09 1vaIH 13nN9IA
3TIvD 30 OWVYL OSVAIH T3N9IN YavATad 3d VOILTY4SY V13d4VD NOD NOIOVLINIWIAYA

5202-81-0£00085V2-1S3-011

"NoRVIIEn 19 LV ¥ 30 ONSTIE0S

JSoj0d sim uns

‘OIDIAY3S T30 IHTNON
*NOIDV.LIOIN 3a OY3WNN

SO.1d3ONOD 30 0901VYLVYD

sauojoelE[DY 9p Bunp




op ¥ eulbed

$ |‘lvlolans

7

BJuUelR [ep ewlid A aiquiop

= $ 007} vZd

(opeuluLIz) ofege:n ep 01d20U05 8p PepIun 10d -1 10 N'd) NOIDNDI S
VIOIHHOD NS Vivd OIMYS3D3IN 01 0dOL A SvzIdwii
'SONITI3Y  'STIVNNVIN  SINOIOVAYOXT  ‘SINOIDFOWIA
V480 30 NOIDOILOYd ‘STTIVIMILYIN ‘OdINDI A VINIINYENTH
VHE0 30 ONVA 3ANTONI 'VIINONVE A avdiviA 3d
VYNOZ N3 YHNLONHLSIVHINI 30 NOIOVZITYIOT vavd 03ANOS

L10AL-1D

= $ 0009 vZd

(opeuiw.a) ofeqe.
ap 0jdsouod ap pepiun Jod “L'1'0'N'd) "H0AvE3d0 OWSINYONO O/A
OIdIDINNW 3 SANOIDYDIHID3HST SY1 NOD dINdWND Nvy3g3a
SOrvavdl SO71 'NQIOND3Ara VLO3WHOD NS Ydvd OldvS3DaN
07 040l A S3VI¥ILYW SOT 3Ia SYNHILNI SYHIOINYIN
‘YavoldIvD vHg0 3d ONVIN ‘SYOILVLSOHAIH Svyganyd ‘a3d
Y1V NOIXaNOD 'VId3gNL ‘SO0 ‘HoIM3ILXT dOLD3ANOD "2/l 3a
F19YOS0d IONOHE YHIAST VINATVYA STANTINI (318v.L0d ¥Nov)
HOIM3LINI OYL3AVIa 3a .2/ 3a ONITIdOYdITOd 30 viy3ant
NOD HOJIJ3n vHvd 0davnd 3a NOIDVIVLSNI 3 NOIOVYOld8v4

9€0dvy

0009 Yzd

AOUNEE._MH— oleqe.y 8p o)deouod ap pPepIun Jod4
LL'0'N°d) OIdIDINAN 13a SANOIDYIILIDIAST SV NOD HINdiinD
NYH3830 SOrvavdl SO7 'NOIONJ3ArI ViDIHHOD NS vavd
Ol4YS3ID3N OT OdOL A ISOLOd SINT NVS 3d OLNIINVYLINNAY
‘H 13 HOd SOQYZIHOLNY A VLISILYHINOD 13 HOd SlolalERE]
SOONVE V NOIDVAVOX3 V1 30 0LONA0Hd ILNVHE0S IVIY3LYW
T30 O34¥vIV A VOdvD ‘(3Lv13d3l) 0ONvE 3a 0LoNnaoyd
WIHILYN 730 ¥OLDOHd vE3ndd V1 3a WsSAd NS 3a
%06 ¥ NOIDV.LOVAWNOD V1 VaVd OLdY TYIMILYIN NOD SONITTI3H
'SWO0L 30 WNI™Y 3a vAvD ‘avaiaNndodd  ¥3IN0TvND
VoA WIMILYW 30 OdIL ¥3INDIVND NI S3INOIDVAVIX3
WA €L 30 advad 30 vd8W3IH NOdVL NOO 3lvingy
WWEL 30 av3ad 30 0GNL NOD WD0F 30 OHYdSIa A O0BXININEL
3d avad 30 0a00 "HOMILNI @ .2/ 3 OINIWATY 30 YINTY NOD
AavdISNIa V11V 3d ON3TIL3N0d 3a VIH38NL ¥V NOISTHANOD
30 JOavidvav ‘NOIDY3SNI 3a YINATYA 2/b 30 varvs
NOD 021MNYHAIH "O'A'd 3a 0dNL 30 vy3aavzvday EEREET
SOT 30 SYNY3LNI SYHEGO0INYIN 'YHE0 30 ONYIN “T¥NIL VZ3IdWIT
A NQIDVIAIN '0ZvHL '0214yH90d0L TOHINOD ‘SYOILYLSOMAIH
SY83Ndd '3INILSIXI OMavnNd Vv NOIXINOD -JANTONI
48/5 3d OININNTY 3a YINTY NOD AavaisN3a VLIv 30 ON3LINod
30 VjH38NL NOO W 009 VISYH W 00'E 34 YI¥VITIDINOG YINOL

0l0dvy
10

($) 3L¥OdWI V137 NOO OI¥VLINN O193¥d ) %w_%m__.“_zz avalLNvDd | avaiNn

O1d3ONOD

'd"1'S 'ISOLOd SINTNVS 'V1Id V1 30 VdIDINNA NOIDVYO3T13a
VTIINNOYT ITIVO V 0D VAIH 13N9IN

3T1vD 30 OV O TVAIH 13NDIN VavAIRd A VOLLTY4SV V13d8VD NOD NOIDVINIWIAVL
§202-81-0£00085¥2-1S3-01

‘NOIDVOIEN WLidva ¥1 30 ONS3I802

-OIDIAYIS 730 IHENON u—mogﬂ W_—.-l— —.—Um
‘NOIOVLIOIT 3a O¥3WNN

SOL1d3ONOD 3d 0901Y.LYD

SaUOIOBIE[DY 3p BYUNp




Zl ep G euibey

oo'see N

YNOY 130 TYNOIDYN zo_m__n%
¥1 30 S3ILNIOIA SIANOIDVIIHIDALST SY1 V1 NOD dild
NYH3830 SOrvavdLl SO7 ‘(opeuiwwus) ofeqes; ep ojdeoucd sp pepiun
dod =L'1'0'N'd) 'NQIOND3ra v1D3HHO0D NS Vuvd OlMvySIDaN
01 0Q0L A SYH93IN SYNOV 3d 3I™dlT VYINYZ 3d YZ3IdWIT
HYTIONYD HOd SYHNLONYLS3 3d SANOIDITOWIA ‘JINILSIXI
VI¥3gNL 30 OdIL3Y 'IINH 3@ SOTINY '08NL 13ad S3LSNrY
S3LHO0D 'VHEO 3A ONY “IWNI4 VZ3IdWIT A YNIHY NOD 08Nl
30 OWOT VLSYH OLNIINYTTILSOOV ‘avdiDILINGIH 3a Syg3nyd
‘09Nl A 0ZOd FHLINI NOIXINOD 'INOVLINT O vOIT ‘Vi¥3gnt 3a
NOIOYOO0T102 A OHLSININNS ‘WD 01 3d YNIHY 30 VINVYD ‘VINYZ
30 VZ3IdNIT 'SNOIHOY 3d 03gN0g ‘0D1dvH90d0L TOHLINOD
‘NOIQYI3AIN ‘'0Zv¥1 :JANTONI (WD 0€) .2 3a avaISNIA Y.LV 30
ONFTILIINOd 30 VIMVLINYS VH38nL NOIOYO010D A OHLSINIWNS

2007V
-12

0v'sve EN

‘(opeuiw.e) ofeqel) sp 0)deouod ap pepiun
1od - L°L"0'N'd) "NOIONDAra VLI3IHHOD NS vYuvd OldvYSIDaN [ORIPN
VAINIIAYHEIH V&80 30 ONYIW ‘OdINDI A YIYYNINOYIN SANTONI
'ISOLOd SINT NYS 30 OLNIINVLINNAY ‘H 13 HOd soavzidoLny
A NOISIANFIANS V1 HO0d SOQVYNDISY SOONYE VISYH vdd90
V1 30 vd3Nd A VIONVYLSIA H3INDIVND V¥ V&80 Y1 30 OdHINIA
‘OONVE NI 0QIQ3IW IALNILSIXT VIHIALYW O ‘SINOIDINOWIa
‘NOIDVAVOX3 ¥1 30 0L0NA0Hd TVINILYIN 30 0IHUYIV A VOUYD

¥0034d
-10

09'281 EN

(opeuiwus) oleges;
8p 0)deouod 8p pepiun Jod =1 ['D'N'd) ‘NOIDNO3Ar3 vLO3EHOD NS
VdVd OldYS303N 01 0A0L A VINIIAVEEIH ‘VWILJO AYa3InnNH
‘Y480 3d ONVA FANTIONI ‘HOLDOYd %S6 1V 0Oav.LOvdiNOD
'SWO 0z 30 ¥V SYdvD N3 3LViad3l WVIHIALYIN OONvE
3 0loNdodd IVIHILYAN NOD NOIDVLOVAWOD A ONI TS

£000X3
“10

0¥'08 EN

(opeunwe) ofeqe.; ap 0)daouco 8p pepIuN Jod - L' 1D’ N'd) ‘NOIONJ3ra
V1034H0D NS vuvd OIMYSID3AN O71 04d0L A VLINIIWvHHIH
'0dIND3 'VHE0 3A ONYW' SODI4VHO040L STTIAIN ¥ 0aH3INDY
30 OONO4 30 3NIdY 'YNINDVIN O/A ONYN ¥V NOIOVAYOX3
JANTONI "SLN 052 ¥ 000 30 QVAIAONN40H8d YNN VISYH
IVIHILYIN NOD "D OdIL ONIY¥HIL NI SYd3D NI NOIOVAVOX3

£20-03NW
-0X310

00'89e EN

“(opeuiwa) oleqes
8p ojdeouco ap pepun Jod ~1°'1°0d) ‘NOIDND3r3 V103HH0D
NS vdvd OIdv¥S303aN 01 0d0L A 3INIHY 'VINIIWYHHIH
‘OdINDOI A VIYYNINOYIN ‘Y80 30 ONYA YNINOYIW  O/A
ONVIN 'V NOIOVAYOX3 "SANTONI “SLIN 02 ¥ 0°0 3a avalaNndoxd
VNN VISYH 'd OdlL  IVIMILYW SVd3ID NI  NQIOYAYOXI

€0-03N
-0X3-10

0avTIMV.INYDIY 30 VINALSIS

sa

($) IL¥OdII

VY1371 NOD OIMVLINN 01D3dd

($) oravLINN

ol93ud avdadiLNvD

avainn

01d3ONOD

‘ON

371vD 30 OWVHL ODTVAIH 1INDIN VAvAIdd 34 VOLLTY4SY V1344V NOD NOIDVLINIWIAVA

'd"1'S 'ISOLOd SINTNVS 'Vid V1 3d VdISINNIA NOIDYDS13d
VTIINNOVY1 3TV ¥V ODIVAIH 13N9IN

§20Z-81-0£00085¥2-1S3-01

*NQIvOan __Ivlidvd ¥ 30 ON§31809

iS0j0d sin uns

‘OlJIAY3S 130 IHFNON
*NOIDVLIOIT 3a OH3NNN

SOLd3ONOD 3d 09071V.LVD

sauoloB.IROY 9p Blunp




Z1 p 9 euibey

0009 VZd

("opeulws)
oleqes} ap 0ydeou0D ap pepiun Jod “1°1'9'MN'd ) ‘NOIONI3rd V1L03HH0D
NS Ydvd OHYS3IOIN 01 NOO dIMdWND NvH3g3ad sorvavyl
SOT VISILVHINOD T3 ¥0Od SOLS3INdOHd SOAvZIHOLNY
SOONVE V¥V NOIOVAYOX3 V1 3d OLONA0Hd S3IINVHE0S
STWIHILYIN 3A OTHUVYOVY A VOuUYD ‘(3Lvi3d3l) OONvE
3d WIHILYIN 130 HOLD0¥d va3Nyd ¥1 30 'W'S'A'd NS 30 %06
TV NOIOVLOVdINOD V1 YavYd SOLdY IVId3LYN NOD SONITIIH
‘YNI¥Y NOO 08nlL 3Id OWO1 VISYH OLNIINYTIILSOOY
A WO 0L 30 VYN3IYY 30 VAYD ‘AvdiONN4Odd H3INDIVID
V A IVIH3LVYIN 30 OdIL H3INDTYND NI SANOIDVAYIXT ‘0L/0L 9%9
VavalosOdEL0373 VTIVIN NOD YavINGEY ¥0S3dS3I 3a WO 02 3a
CND/O¥ 0S1=0.d OLIHONOD 3A VYL ‘WD 0°0L 3A ZWD/OM00L=D.4
OL13HONOO 30 VTIILNVId '0dLSIOIY 130 VIYLIIWIS 3a 3Irg
13 VIOVH JLNIIANId NOD YNYD VIG3IW 3d OQvry04 ‘S YNIMY
OLINIWID O¥3LHOW NOD 0dlTnd HOIN3LNI OQVYNYIdY A Sl
VNIV OINIWID OYILHOW NOD OQVLNISY 0QID0D3IY INDIAYL
NOD WD SI 3d SOHNW STHOIYILNI SYAIQIN I19VINVYAL09 0,00
30 OLNINVYHYd 30 ONVd ¥V 09310 OUL1SIDIY 3 NOIDDNHLSNOD
'SOMLSIOFY NI €1 YNIYY OLNIWID Od31d0N  NOD
O3LINNr ‘'0av1id¥3d ‘NOIDDHISNI 30 Y109 O OIDIAYIS 3a 331
‘STTVIYILYIN SOT 3A SYNHILNI SYHEOINVIA 'ITNH 30 SOTIINY
‘08NL 130 S3LSNMY 'STLHOD ‘INDIHOY 30 0IgN0g ‘JINILSIX3
YI¥38NL 30 OdIL3d 'OLD3A0Yd 3A A3y ¥ NOIX3INOD 'vHg0
30 ONVIN "0014VH90d0L TOHLINOD ‘avdlDiLINGIH 3 Syaanyd
AANTONI "ANLIONOT 30 N 006 YLSYH W 009 3d .9 30 AvdISNad
V1TV 30 ONILIMNOd 3d VIH3ENL NOD VIMvITIDINGG YOuYDS3a

PrOVYS-1D

() olavLIND
0l193xd

(%) 31404 V137 NOD OIMVLINN O103¥d

AvdiLNvYD | avaiNn

OLld3ONOD

‘ON

'd™1'S 'ISOLOd SINTNVS 'V 1id V130 VdIJINNIN NOIOVDI13a

VTIINNOV1 ITIVO V 09 TvAIH 13NN
3T1vI 3d OAVYL ODTVAIH T3NOIN VAVAISd 3d VOILTY4SY VISdUVD NOD NOIOVLINIWIAYA

§202-81-0£0008S¥Z-1S3-0'1

"NOIOVaIaNn TYLIdYD ¥ A0 ONGIE0S

iS010d sin ung

‘OIJIAYES T30 JHGINON
*NOIOVLIOIT 3a O¥3WNN

SO.1d3ONOD 3d 0D01VYLVD

SSUOIDEIE[DY 8p BJUN[




Z1 8p / euibed

:@)ueyol |9p eulli4 A aiquioN

- $ |violans

(opeuiwus) ofeqe. ap 0jdaouocd 8p pepiun 1od - 1°1'D'N'd) ‘NOIONIAr3
V103HH00 NS vdvd O/”VS3IDAN 01 OdOL A SvzZ3aldWI
) s . . . ”wOZm_‘_._um ,mm_._<:z<_\_¢ S3NOIOVAVOX3 ‘SINOIDITOWIA

Y490 30 NOIDOILOHd ‘STWIHILYN ‘0dINOI A VINIINVHEIH
‘W80 3d ONVYAL ZANTONI 'VIINONYE A avadiviA - 3d
VYNOZ NI vINLONYLSIVHANI 3A NOIOVZITYD01 Yivd 03ANOS
"(opeuiue) ofeqe.; ap 0)deouos ap pepiun Jod <1'1'0'N'd) VNIV
730 YNOIOYN NOISINOD Y1 3ASYWHON SY1 NOD  HI1dwnd
Ny¥3g93d SOrvavdl SOT 'NOIONDArd YiID3HH0D NS vuvd
OldYSID3AN 07 OQOL A HOSIAMIANS 13 ¥Od SOAvZIHOLNY
SOONVE VYV NOQIOVAYOX3I VY1 30 0LONA0Hd SIINVHE0S
SIWVIHILYN 130 OTHAVOVY A VOUVD 'SOLNIIWVYNOCVL VHvd
STWVIMILYIN 'STLNILSIXT SANOIDYIVISNI 3d SYIHVYSIOaAN
SANOIXINOD ‘SYNVD SVIAIWN 3a NOIOVWHOS NI Zwoby
051 =24 30 OLI™ONOD (ILV13d3L) OONvE 30 Tvi¥3ILYW 13d
H01004d v83Ndd ¥13a ‘WSA'd NS 30 %06 ¥ NOIDVLOVdNOD
V1 vdvd OLdY WIMILYA NOD SONITI3H  ‘SINOIOVAYOXT
- $ 00'9 vzd |PH80S ‘GvAIONN4Odd ¥3INDIVND ¥ A TviM3LYW 30 OdiL

HIINOIWND NI SIANOIDYAYIXT ‘Zwo/By 001 =24 34 OLIYONOD
NOO OQVLINISY OLIHUONOD 3A VdvL A WO0Mg ‘SITVIMILYIN
SO7T 30 SYNY3ILINI SYHEOINYWN ‘SYZAIdWIT 'SOIDIdY3dsS3a
‘SINDIHOY 34 o3anosg ‘0014yH¥9O0d0L  TOMINOD
‘NOIOVAYOX3 3d 3NIdY FANTONI “IWo0odd HIgiodd  wuvd
OLSIT 0avavdy 'WD 0¢ @ OAISOHMOIILNY OLNIIWHEND3Y
NOD /€ 30 VTIdVA 30 3svd VY S3ANOTWISI '.#/e WINL
ZIND/OMOS =04 OLIHONOD 3A VTILNY1d 'S:1 YNIHY-OLNIWID
OY3LHON NOD HOM3LNI 0aINNd OAavNvldy A OavaiNnr
'NQZIL ¥ ¥0S3dS3 3a WOSZ 3d WDSZXZIX9 0AI0023d INvIgvL
30 OYNW 30 38vE V (LNYSYH ¥ VTTILNY1d) "0Ia3N0oHd YENLTY
30 SIW 0S'L V¥ 000 30 VLISIA 30 0ZOd 3A NQIDONYLSNOD

LLOALD

($) 3L¥OdNI V137 NOD OIYV.LINN 0103dd Gv%“%w,”__..wz: avaiLNyd | avainn OLd3ONOD 'ON
‘d"T'S '1S010d SINTTNVS 'Vid V1 30 TVdIDINNIN NOIDVO3T3d ‘Noilovolgan

VTINNOVIITIVOV 09 VaIH 13NN T oTl T O
3110 30 OWVH1 09 VAIH TINOIN VAVAIEd 30 VIIL Y35V VIIduv0 NOD NOIOVININIAVS oloinuas Taazuawon  1S030d SIN UDS

§¢0Z-81-0£00085v2-1S3-01 ‘NOIJQVLIDIT 3d OH3NNN

SOLd3ONOD 3d 090TVLVD !

SBUOIDBIE|OY 8P BYUN[



Zl ep g euibed

)10 [9p e A 2iquwoN

= $ |-violans

(OQYNINE3L Orvavdl 3d 01d3IONOD
30 AVdINN "0d -'L'L'0'N'd) "OIdIDINNIN 13a SINOIDVOIHID3dS3
SY1 NOJ HdINMdWND Ny¥383a sorvavdl SO1 'NQIoNd3ar3
V103HH0OD NS YHvd OlMYSIDIN O1 OJOL A SVIHVYS3IOaN
SV 0/HOLvH08vy1 3d Svg3ndd A 'SFH0S34SIHE0S 'OdvNIdY
- $ 0062 e '0av1OvdNOD .OD_D_/._m_._. “viE3LYW 130 6._2_.50 ava3nnH| L00AVYd
30 NOIOVHOJHOONI “IWIHALYIN 730 SO3YUVOV 'NOQIOVIIAIN|  -10
‘0L03A0Hd 3a 3r3 3d 0ZvHl ‘00I4vHO0d0L TOHLNOD 'VH80
30 ONVIN "TVIHILYAL 'SIHD OLNIWID FANTONI ‘SODINVIIW
SOIdIW ¥O0d ‘YAVOIdIQOWN OLHSYY va3ndd V1 3ILNVIAIW
‘WS'A'd NS 3Ad %00l T VAVLOVANOD SONIH V .2/l L 30 %S TV
VAY.LNIWID vOITNYHAIH 3Sv8 3d NOQIOVD0T100 A OULSININNS

(opeuiwua) oleges) ap 0)dasuod
8p pepiun Jod -'L"'L'D'M'd) "OIdIDINNW 13a SINOIDOVYDIHIDALST S
NOQ HITdWND Nyd393a 'STLHO0dSNYHL A SANOIDYIINNWOD 3
VIHVLIHO3AS V1 30 600-10-1-UVI-HLD-N YIWHON ¥1 NOD HITdINND
NYH3g3d SOrvavdlL SOT 'NQIOND3Ir3 VI03HHOD NS vdvd
Ol-dYS3DIN 01 OA0OL A SVIHVSIOIN SYT NOIOVLIOVANOD A L00MIL
- $ 00'S¥L'e 2N avaivd 3d 1041INOD 33 OIHOLYHO0aY 1 3a SvYaandd “IvId3LYIN 9

73A NOIDISOd3IH A SVIANTT O/A SYONd HO0d Oavdnlvs

IYIMILYIN 30 0dIL3Y ‘JID1493dNS V1 3d 3NIdY A NOIOYIIAIN
“IVIEILYIW 130 YINILAQ  avVA3IWNH  3d NOIDYHOJdHOONI
FANTONI HOS3dS3 3 WO0Z 3IA SVdAVYD NI HVYANYLS3T
OLHSYY vd3aNdd v ILNVIAIW WS'A'd NS 3A %86 TV IvENLYN
ON3HY3IL 130 SODJINYDIN  SOIA3N HO0d NOIOVYLOVYdWNOD

(opeuiwws) oleqel} ap 0jdeouod ap pepiun Jod
=1 1'0'N'd) OIdIDINNW 13d SINOIDYDIH103dST SV NOD HIdAND
NYY3E3a (ap0-H-€00°L0'LOE BWION) 'NOIONDAMS VY.LD3HHOD
NS vdvd O™YSIDIN O1 0OCQOL A SOAVZIHOLNY SODNvE
- 3 — -~ VISYH Y80 .S 3d vd3aNd WIHALYA 3a om_mw__,qo( A VOUVD| #000X3

NOIOVTIIAIN ‘OLO3AOHd 3IA 3ra 3 OZvdl '02I4vd90doL| -12
TOYLNOD ‘OdIND3 A VIHYNINOYIN 'vHE0 30 ONVIN ‘YNINDYIA
O/A ONYIN ¥ NOIOVAYOXT :FANTONI ‘SYAILONYLSNOD SINOIDDIAS
NN93S OONYE NI 0dIa3n (YMvD 3a YHnLy3dy) avalanndosd
HIAINDTVND ¥ A TVIMALYA 30 OdIL ¥IINDTYND NI NOIOVAYIX3

SVRIFOVMYIL dWy3aL

($) ILHOCI V¥.131 NOD OINV.LINN O193¥d .e%_nm_qh_z: QvaiLNyD | avainn 0L1d39N0D ‘oN
"I TS010d SINTNVS 'V1id V1 30 VAIDINNA NOPVSI13a ‘NOIOVOIEN

VTINADV 13 11v0 V 0D 1vaiH 12N9IN 7L V) 30 ONGRIB09
3T1vD 30 OV ODTVAIH 13NSIN VAVAIEd 30 VOIL1¥4SY V13duv0 NOO NOIOVINIWIAYA :0IDIAYIS 130 IUFWON 150104 simj ubns

§202-81-0€0008S¥e-1S3-01 *NOIDVLIONM 3d OHINNN

SOL1d3ONOD 3d 09071V.LVD

sauoloRJR|oY op BluNp



Z1 op ¢ euibed

:2jueyoI] [op euliq A aiquop

(opeuiuws ofegel; ep ojdeouco 8p pepiun 1od ~1°1°0'N'd) ‘NQIOND3r3
VLOFHH0D NS VeVd OIMYSIOAN 01 OAOL A TYNIA VZIIdWIT
'SYINVSIOIN SV OROLYHOSY1 30 Sv83N¥d ‘vav3anoad3d
HOIM3LX3 VISRV  JINTHVAY  Oavavoy  Oav.iIvdsy
- s 00049 w [X3LOT30 NOO W v ® NOIOVLYIA 30 SYINNM A OQvHEWIOSA| 8LONVE

'0aY100 'VOIMVIIN VHEWIO ‘NOIOYIIAIN 'OZvdl ‘JINVIdS3dl -10
30 v3IEVY 130 NOIDVLOVANOD 'vHE0 Y1 3d vd3and IVI¥3ILVIN
30 O¥IL3Y ‘SINOIOVAVOXI JM¥E0S ‘SINOIOVAVOXI FANTONI
‘WO 0¥ X 02-5} 30 WAIOZAdVHL NOIOD3S “"N'Y VH80 NI OHOIH
WJIEVIN L-ZWo/B0G1=04 I1dWIS OLIHONOD 3IA  NOIDINEYND

SANOIDINYYND A SYLINONVYE DAd

- $ [FIviolans

'SOrvavdl SO 3ad NOIONDAr3 V.LO3HH0D V1 vevd OldvS3OaN
07 0Q0L 3IAd Syw3av 'S3IWIANTA Sv11rad A SOIDIAY3S
S3INIH3HIA SOT 3A SOHLSIDIY 'Svdvl IA NOIOYIIAINTY
V1 "VY3AISNOD yd3Igaa 3IS 'vHE0 30 ONVIN VINIIWVHHIH
‘0diNo3 ‘'0av2ldiLd3D Ol-HOLYH0av1 d0d OaIaN3L
13 FINVHNA A VLNY1d N3 VYOILTY4SY VIOZ3W V1 3a TOHLNOD
A ON3SIA ‘W80 N3 SOLS3INd STTVIHIALYN ‘2IN/SLT 90 3A NOZvH
¥V S378Vv0INdY S3INOIDVIIHI03dST SV VIdWND IND VOILTVASY
NOISTNWI NOD VOIT IA 0931 ‘'Odidyvg FANTONI ‘Il 13AIN
- ¢ 0051z ZN JYVYY VIO0T10d0L3IW NOD 3IASHVYNISIA YH3Ig3ad VOILTY4SY| LSO0AVd

YI0Z3N V1 'S3NGVYOINdY YHNLX3L A NOIDOIYd 3d S3LN3IDI430D|  -10

SOT  JLNIWTWIOALSI  OANIANTONI  'OSYD vavod N3
SA1GVIITdY SY1 A SFHVINDILEVYd SINOIDVIIHIDIMST SV NOD
HINdNND Nyd3d3a SITVIHIALYIN SOdNY 22-92 9d OAvOIIdIA0oN
OJILTY4dSY OLN3IN3ID A OdvdNnlibdl FINTFWIVLOL YZITVD
30 OFTHLId 0OAvOIHOY NOD OAYWHOL ‘INIITVD NI VINVId
N3 0avH08av13 O2ILTY4SY OLIHONOOD “.2/L VHLIWOTNNYHD
3d IVNIWON ONVIAVL ‘JLNIIANOISIHH0D YINIXYIN
YOIHLINNTOA YSYIN NS 3A %S6 TV YAV.LOVAWNOD "HOS3dS3 3d
‘SO ¥ 3d YOILTY4HSY V13ddvD 3d NOIDYIOOTO0D A OHLSININNS

(‘opeuluwa) oleqed) ap o}daouod ap pepiun Jod 1°'1°'0'N'd)
= SR VAINTINVEEIH A OdINDI  vH80 3IA ONVIN  'WIHVYNINOVIA

# L i ‘Vd80 N3 SOLS3INd SIWVIHILYW ‘ZW/LT 051 30 NOZvH Vv S9 bl
-H403 VOILTY4SY NOISTNWE 3a 3SVE V NOIDYNOIHdWI 3a 093 1Y

SOLINIWIAVL  Avd
($) 3LHOdWI V137 NOD OIIVLINN O103dd G_nw_u.z.%w__.n__z: avdlLLNVD | avainn 0OL1d3ONOD ‘ON
'd"1'S 'ISOLOd SINTT NVS 'Vid ¥ 3a TvdIDINNIN NOIDVS313d ‘NOIDYoIgn

T 1idVD ¥ 30 ONG 3808
VTIINNOY13TTVvO ¥ O9TVAIH T13NSDIN

3TIv5 30 ONVEL 05 TVaIH TaNSIN VAVAISd 30 VIITYASY VIIuVD NOS NOIDVININIAVA olomnuas 1o 3uawon  15030d SINT UDS
SZ02-81-0£0008592-1S3°01  NOIOV.LION 30 O¥IWON
SO1d3ONOD 3d 09071V.1VD

SAUOIOB.IR|OY 2P Bjunp



- . - l

‘(opeuiwuasy ofeqe.y ap
0)daouod ap pepIun Jod - L' 1°D'N'd) 'NOIDNIAr3 YLOIHHOD NS Vivd
OlYYSIDAN 01 0dOL A Orvavdl 3d vady 13d vZ3ldWI 'vYd80 ~950dS
$ 002 vZd 30 ONYIN ‘SArYEYaH FANTONI 'YSIT SYINIL SOQ V YOIdvd9OId3s

NOISTHAI 3 VIHMIAINTONI 0AvdD ILNVrI43d 0avavOoy NOD
91 ¥D YAVYZINVATYD YNINYT NI vavoldgvd ‘O8N NI woL9x0Z
30 avarnviA 3d vHNLYIONIWON 3d vN3S 3a 100 A NS
(opeuiw.a) ofeqe.y ap 01daoucd ap pepiun Jod
=1'1'D'N°d) 00/L00-20-1-4¥D-H10-N YWHON "L'L'D'N'd 'NQIOND3r3
2 ; V1034400 NS Vdvd O¥YSI0aIN 01 OdOL A VINIIWVHEIH Y
$ 0O050 w ‘0121a¥34S3A 'YHE0 3a ONYN ‘VZAIdWIT :FANTONI ‘W 0¥X0exsL ADds 1
3Q NOIDD3S ¥YNN NOD NOIJINEYND NI YONYId O/A VTIEVAY
HO10D 0214vHl YHvd YHNLNId 3a NOIOVOO0T00 A OHLSININNS
(opeujuua) ofeqel) ap 0jdaouod 8p pepiun Jod -'1°1")"N'd) "00/1L00-20
-L-HVO-H1D-N YIWHON "L'L'D'N'd ‘'NOIDND3N3 V.LOIHH0D NS Vvd
- $ 0005 M .O_N_a.wm_OmZ (oN O_n_O._. A OZvdl ‘Orvavdl 3d v3dy ._m_ﬂ YZ3ldWIT| LZ+0dS

vHE0 3a ONVIN 'WOILSY1dOWH3L YENLNId “3ANTONI “TIYNOLV3d -10
0SVYd 3a ¥YNOZ N3 (VNNILNOD VaANIT) OINY 18 0100 3a OHONY
30 w2 0¥ 3d YHENLNId 3d YINvdd 3d NOIDYDO010D A OYLSININNS

FININVINNETId OLNIINVIVNIS ds

- $ [-Iviolans

(opeuiuia) ofeqex; ap 0)daauod 8p pepiun Jod - 1'1'0'N'd)  OIdIDINAN
93d SANOIDYDILIDAAST SY1 NOD HITdWND Nyd383a SOrvavdl
S07 "NQIOND3Ar3 Y1OIWH0O NS vdvd ORVS3IOAN 07 0dol
A IWNIE VZIIdINIT ‘SYIIYSIOAN SY1 OlHOLYH08aYT 3a Svaanyd
‘OLNINVEYd 13 A YLINONVE V1 30 NOTVYL 13 N3 IINILSIX3
OLNIWVEYd 7130 0av113ad3ad  'SOIHOLvHaIA  SOJINVOIN
SOLNIWITI NOD "IWS'A'd NS 30 % 06 T¥ OAYLIVANOD TvHNLYN
. g Bu6a ZI ONIHYIL WIHILYIN 130 NOIDISOdId A SYIANTI O/A SYONd| 200NVE

HOd OavdNLYS TYIH3ILYW 3a OHILId "W'S'A'd NS 3d %S6 Tv| -0
0av.LOVdINOD 'avalyd Ya3Wibd 30 31v13d3L NOD HOS3dS3
30 wopL 30 ONIT13Y A (0QVTTIE0DS3 OAvavIY) 0avHaWios3a
‘oavdnNd ‘oavaoad ‘'0aviod Odvdgwio  ‘OavTI3AIN
‘SINOIDVAYOIXTIHE0S 'SANOIDVYAVIXI '0Zvdl 'W 0C vVavd ¥
S31H0D JANTONI ‘H0S3IdS3 3Q WO 8 30 /€ V'L Zwo/B3051=04
ved0 NI OHDIH ITdWIS OLI™ONOD 3a  (SYHIHO0D

A STTIYNOLVId) SYdAVY A SYLINONvE 30 NOIDINALSNOD
($) IL¥OJWI VLT NOD OIMVLINN 0193¥d a%w_m,_qh.“_z: QvaiLNYD | avainn 0LdIONOD "oN
TS 180104 SITTRVS Vi V1 30 VAN NOvoTa :NQIOVOIEN
VTINNOV1 ITIVO V 0D VaIH 13NN . L
ST1v5 30 OWVEL 0D TVaIH TaNOIN VAvAled 30 VOIL 1745V V1Iduv) NOO NOIOVINIWAVA oloinuas asuawon  15030d SINTUDS
SZ07-81-0£0008572-1S3-01  :NOIOVLION 30 O¥IWON
S0L1d3ONOD 3d 09071Y.1VI

SOUOIORIBIDY 9P BIUN(



Zl @ep | eulbed

211017 [8p ewllq A auquioN

= $ [-violans

‘(opeuiwla)
olege; ap 03deouco ap PepIUN 1od - 1" 1"0'N'd) 'NQIONI3r3 V1034400

NS vavd OlEyS30aN 01 0d0OL A OdIND3  VINIIWVHYIH
= $ 0o's YZd 'wHg0 30 ONVIN 'VZ3IdWIT ‘NOIDOFLOHd ‘31014Y3dNs V1| 2-0/S
30 NOIOVHYdIYd 'I18v¥HDISIA IATON FANTONI ‘YHI4SI0HDIN
A ODl4vdL vavd YHNLNId NOD SWD 06X06 30 SOAVLIOVdYDSId
30 YdAYd N3 SOQvLIOvdyDSIa 3d 0dILo901 3d NOIOYINLOY

(opeuiuwa) ofeqel; ap 0}deouod ap pepiun
04 -1'1'2'N'd) 'NOIDNO3Ira viO03dH0d NS vdvd OldvYS303IN
O1 0Q0L A SOrvavdl SO1 dvZIMYNId VISYH VIONIAN3Id3d
Y1 Y ONNOTY IYNOIDIAY O9dEYD NIS VISILVHLINOD
v1 "Od OdINLILSNS vy3s LS ‘OLNIINYIVNIS 130 ONva O
- ¢ 00z vZd 0d0¥ 3a OSYON3 WLON VZ3IdWIT Eo 0SXpEX0E .u._m_ NOIDD3S N3 L00dS
ZWD/OM 06L=04 OLIHONOD 3d 0ava 'SIrvHY3H "VIF3LYN 3d
OdIL HIINDTYND NI NOIDVAYIXT ‘OQVZINVATYDO WO00EX80'GX80'S
30 J1S0d JANTONI ‘Y30 NOD VSIT SYLNIL SOA V¥ YOI4VHOId3s
NOISTHdAI I VIMIINTGONI OdvdD JLNVMFIT43™  Oavavoy
NOD 91 VD YAYZINYATYD YNIWYT N3 vavOldgyd Wwoloxwolg 30
(OL7Y) 9-¥S VAILOIHLSAY T¥NIS 3d NOIOYO0T10D A OHLSINIANS

(opeulwia) ofeqen
ep Ojdecuco ep peplun lod -11'21N'd) ‘NOIONJIr3 v.LO3HHOD
NS vdvd OIMYSIOIN O1 0dOL A SOrvavdl SOT dvZITvNId
VISVH VION3IAN3dId V1 ¥V ONNOTY TYNQOIDIQY O9¥vD NIS
V1SILVHINGOD V1 ¥0d OdINLILSNS ¥H3S 31S3 'OLNIINVIVNIS
7130 ONVA O 080 30 OSYD NI VLON VZ3IdINIT ‘WO OSXOEXOE
C s 002 vZd |30 NOIDO3IS NI ZWO/OM 061=04 OLTHONOD 3A 0AVA 'SIrvHHIH| 200dS
“IVIMILYA 30 OdiL HIINDTYND NI NOIDYAVYOXT 'OQvZINVATYO
WOQOEX8O'SXQ0'S 3A  3ILSOd  FANTONI  Wr3d NOOD VS
SYINIL SOQ V ¥OI4vHOI¥3IS NOISTHdWI I VIMIINIONI 0avdD
JINVFI143d 0avavoy NOD 91 VD VAVZINYATYO VNIV
NI VavOlugyd wolgxwnlg 3a (QVaiD0T3A 3a  HOavOIanD)
6-¥S VAILORMLISIY TwN3S 3d NOIOVO0T10D A OdISINIANNS

-(opeuiuLR) ofeqe.) ep 0jdaouod
ap pepiun Jod -11'DMN'd) 'NOIOND3Ira V.IO3HHOO NS Vdvd
OldYS303N O 0A0L A Orvavdl 3a v3Iyv 130 VZIIdNIT 'vd90 ~/504S
- $ 00¢ VZd 30 ONVA ‘SAPYHYEIH FANTONI 'YSIT SYLNIL SOA V YOI4vdDIE3S 10
NOISTHdNI 3 VIHIINTONI Oavd9 ALNVI3143d 0avavdy NOD
91 VD VAYZINVATYD YNINYT N3 vavoldgyd ‘OdNA N3 wolLexag

30 (OLISNYML 730 OAIIN3S) L1-DIS T¥NIS 3d 103 A 'ANS

(8) 3rdodnil Y¥137 NOD ORIVLINN OID3dd Aﬁ%_n.um_m,_qh.“_z: avdailNvd | avaiNn 0L1d3INOD ON
T e o -

d™1'S 'ISOLOd sinT z<m<|_ .<|_.__—_._n_:M|_<.m_M .ﬁwo&z%”;umnwﬂwﬂywn NOIovIIgn __vlidva ¥1 30 ONE3IE08 ﬁ

o

IT1vO 30 ONVYL 09 IVAIH 13N9IN YAVAIdd 30 VOILTVASY V13dAVO NOJ NOIOV.LNIWIAVL ‘OIDIAMES 130 JYLINON _ moﬂnﬂ mwﬂ—l— —.._—Um 1y
§202-81-0£00085¥2-1LS3-071 *NOIDJV.LIOIN 3a OY3WNN
S0O.1d3ONOD 3d 09071VY.LVI

SsuoloBJB|0Y 8P BuUNp



Zl 9p z| euibed

BUBYOIT |9 BULIH A SIQUION

xwrqobsinjuos | SINT| UDS

smmzee) BC0 | S2

00 ¥S ¥e8 (bhv) 1@l

ODIXBIN "d TS 15030d SINTTUDS '08E8L 'd'D
OUDNIUDS 'J0D '0BST "ON ZBUILIDI DABN J0PDAIDS "pAIg

'WHL3T NOD TVLOL LHOdWI

- $ MIVviOoLl
C $ (% 9L) VAl
- ¢ viol-ans
- $ [-violans
"{OpeuILLIa) Ofeqel} ap 0jdeauod ep PEpIUN 104 - 1°L'0'M'd) 'NQIONDI3r3
; g G - VIOTHHOONS Wivd OMyS3IDAN 01 0aoL A WZ3AdWIT| LOOWIT
30 0dIND3 ‘Y90 3d ONYW ‘'STTVI¥3LVA ‘SANTONI ‘sorvavdl)  -10
SO7 3A TWNIA ¥ A JINYHNG YNIZ A VS3INYD VZ3IdWIT
; SORIVA  ¥VA
($) 3LdOdI V¥.137 NOD OIHVLINN 0193 dd An,%whm._qm._u_zs avaiLNyd | avdaiNn 0Ld3IN02 *ON
a TS 1S0L0d SINTNYS V1id V13d 1vdIDINAA NOIDY9313d INQIOVOIEN T m—

JT1vO 30 OINVHL ODTVAIH TINOIN <n_<>_~_n_ 30 VOILTVASY V13duvD NOD NOIOVLNIWIAVA
G202-81-0£00085¥2-1S3-01 INOIDVLIOIT 30 O¥IANNN

VTINNSY13TIVO V 09 VaIH TINOIN

:0IDIAYES T30 FUGINON ._wﬂwuh-n— Wm-.-l— —.—H-m

'SOLdIONOD 3d 0901V.LVYD

SBUOIoR.IRIOY 8P BIUN[




