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ANEXO 1 
 

ESPECIFICACIONES 
GENERALES Y 

PARTICULARES 
 

 

 

OBRA: 

“CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SUPERIOR VEHICULAR LOS 
BORREGOS- LAS MERCEDES” 

 

UBICACIÓN: 

COLONIA LAS MERCEDES, DELEGACION DE VILLA DE POZOS, S.L.P. 
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ESPECIFICACIONES GENERALES 
 

E.G.1. OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DEL TRANSITO 
EN LOS TRAMOS COLINDANTES Y/O QUE INTERSECTAN CON LA ZONA DE TRABAJO. 

“EL CONTRATISTA” estará obligado a tomar todas las medidas que sean necesarias para mantener la 
continuidad y fluidez del tránsito en las vialidades que colindan con la zona de trabajo y reducir al mínimo las 
molestias que se ocasionen a los ciudadanos con motivo de la obra. “EL CONTRATISTA” deberá de someter a 
la consideración y aprobación de este H. AYUNTAMIENTO, el número de frentes de trabajo que pretenda atacar 
simultáneamente de acuerdo con su programa y necesidad de equipo. 

La aceptación por parte del H. YUNTAMIENTO de los frentes de trabajo propuestos por “EL CONTRATISTA”, 
en ningún caso libera a este de la obligación de disponer los trabajos en forma tal que pueda mantener la fluidez 
del tránsito en el tramo objeto de la Licitación. 

 

E.G.2. LETREROS INFORMATIVOS DE OBRA 

El contratista queda obligado a colocar en dos (2) lugares que se le indique la supervisión de este H. 
AYUNTAMIENTO, un letrero informativo de obra con medidas de 1.22 x 2.44 mts., con la leyenda que 
oportunamente se le proporcione. 

La elaboración y colocación de estas dos (2) señales será por cuenta de “EL CONTRATISTA” y su costo deberá 
considerarlo en los indirectos de la obra, la omisión de esta indicación no exime a EL CONTRATISTA de no 
cumplir con la indicación, ni se pagará como precio adicional al catálogo de conceptos. Cada letrero se fabricará 
e instalará con las características y dimensiones indicadas en los siguientes esquemas: 

Cada letrero se formará con un bastidor estructural formado de dos postes en caja de perfil MONTEN 8mt-10 
con 4 placas de ½” para unión de bastidor con postes, reforzándolo en forma adecuada con perfiles de PTR de 
2” x 2” x 2.66 mm espesor calibre 12. La estructura se recubrirá con primario anticorrosivo en una capa y con 
pintura de esmalte alkidalico a dos manos. Sobre el bastidor se colocará una lámina del número 16 soldándose 
y remachándose en todo el perímetro. Para la leyenda alusiva se usará cinta adhesiva en fondo blanco y/o verde 
reflejante grado ingeniería, letras texto cortado por computadora en color indicado grado diamante, el logotipo 
DE LA CONTRATANTE será impreso sobre fondo reflejante grado ingeniería color blanco. Se le dará un 
mantenimiento adecuado aplicando un repintado cada año. 

El costo que deberá de considerar dentro de sus indirectos de obra incluye todo lo que corresponde al valor de 
fabricación o adquisición de los letreros informativos y de todos los accesorios necesarios, cargas, descargas, 
transporte hasta el lugar de la obra, anclaje del letrero de ser necesario, almacenamiento, mermas y desperdicios, 
colocación, montaje, limpieza y en general todo lo necesario para su correcta ejecución. 

 

E.G.3. DESVIACIONES, CAMINOS DE ACCESO Y DISPOSITIVOS O TRABAJOS DE 
PROTECCIÓN 

Durante la ejecución de la obra objeto de la licitación “EL CONTRATISTA” estará obligado a construir y 
conservar transitables todo el tiempo requerido, tanto las desviaciones como los caminos de acceso adecuados 
para comunicar los frentes de trabajo, los lugares fijados para la obtención de materiales destinados a su 
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construcción, y para permitir el movimiento del equipo, maquinaria y vehículos necesarios para su realización; 
así como a sujetarse a las disposiciones de seguridad contenidas en el capítulo sexto del manual de señalización 
vial y dispositivos de seguridad (edición 2014), en la inteligencia de que no se le autorizará la ejecución de 
ninguna clase de trabajos hasta que haya colocado, a satisfacción DE LA CONTRATANTE, las señales y 
dispositivos de protección en la forma y condiciones indicadas en dicho capitulo. 

La construcción y conservación de las desviaciones y caminos de acceso, así como la elaboración, colocación y 
mantenimiento de las señales y dispositivos de protección hasta que los trabajos le sean recibidos, serán a cargo 
del contratista y, por lo tanto, su costo deberá considerarlo en los indirectos de la Licitación. 

“EL CONTRATISTA” habrá de tener presente que los trabajos se efectuarán en la obra, por lo tanto, deberá 
tomar en cuenta al formular su proposición todas las dificultades y restricciones que se presenten debido a la 
presencia de instalaciones (de Petróleos Mexicanos, C.F.E., Teléfonos, Fibra Óptica, etc.), así como a la 
intensidad del tránsito, como por ejemplo, baja eficiencia, tiempos inactivos del equipo de construcción, etc., ya 
que no se aceptará reclamación alguna del contratista respecto a los precios unitarios contenidos en su 
proposición, aduciendo el desconocimiento de las condiciones en que se realizarán los trabajos. 

Además también deberá tomar en cuenta al preparar su proposición, que el contratista estará obligado a tomar 
todas las medidas que sean necesarias para mantener la continuidad y fluidez del tránsito, organizando los 
diferentes frentes de trabajo de manera que se facilite el movimiento de dicho tránsito y se reduzcan al mínimo 
las molestias que se ocasionen a los Ciudadanos por la construcción de la obra, debiendo considerar extremar 
las precauciones a fin de prevenir y evitar accidentes de cualquier naturaleza, ya sea con motivo de los trabajos, 
o por los movimientos de su maquinaria o equipo, o por el abastecimiento de materiales, ya que en caso de 
presentarse cualquier accidente, éste será de la exclusiva responsabilidad del contratista. 

Los trabajos relacionados a esta especificación general correrán por cuenta del contratista y sus costos deberá 
considerarlos dentro de sus costos indirectos. 

 

E.G.4. MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL. 

Durante los procesos de ejecución de los trabajos, el contratista tomará las precauciones necesarias para evitar 
la contaminación de los suelos, las aguas subterráneas o superficiales y la flora; conforme a lo señalado en la 
norma N-CSV-CAR-5-02-001, prácticas ambientales durante la conservación periódica de las obras, sujetándose 
en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de protección ecológica vigente. 

El H. AYUNTAMIENTO, consciente de la importancia que pueden tener los impactos ambientales directos 
durante la construcción, ha desarrollado y aplicado diferentes instrumentos para que el contratista prevenga y 
mitigue estas situaciones. Para ello se formulan manifestaciones de impacto ambiental y técnicas de control 
ecológico para la ejecución de los trabajos. 

Se destacan algunas de las principales medidas que ha adoptado para prevenir y mitigar los impactos 
ambientales directos y algunos indirectos, entre ellas se encuentran: 

 Formular las manifestaciones de impacto ambiental, cuando la normatividad lo exija y aplicarlas cuando 
estas sean aprobadas. 

 Desmontar únicamente las superficies indispensables para la construcción de las obras y para que en 
la operación no se obstruya la visibilidad. 

 Conservar los estratos herbáceos y arbustos que protejan al bosque, eviten la erosión y sirvan como 
elemento de amortiguamiento y frenado de los vehículos que accidentalmente se salgan de la carretera. 
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 Despalmar sólo las superficies necesarias, y utilizar el material de despalme, cuando este sea 
adecuado, para arropar y propiciar su vegetación, restaurar bancos de materiales y controlar la erosión. 

 Prohibir las excavaciones de préstamo lateral, salvo excepciones justificadas. 

 Depositar los desperdicios de cortes y derrumbes en bancos que se planeen cuidadosamente en 
ubicación y forma; queda cancelada la posibilidad de desperdiciar lateralmente el producto de los cortes 
en balcón, que tanto dañan el paisaje y a la vegetación de las laderas y que ocasionan él azolve de 
cuerpos de agua y obras de drenaje. 

 Estabilizar los taludes de cortes y terraplenes tanto por medios mecánicos tales como bermas, anclas, 
subdrenes, etc. Como por medios vegetativos con siembre de especies herbáceas, cactáceas o 
arbustivas o utilizando técnicas mixtas de control de la erosión basándose en productos industrializados 
como mallas, geotextiles, georedes, etc., y siembras. 

 Restauración de las áreas que se abandonen de campamentos, patios, almacenes y bancos de 
materiales. 

 Racionalizar el ancho de los caminos de acceso y desviación. 

 Controlar las emisiones a la atmósfera de gases y ruidos, de los equipos de construcción y plantas de 
procesamiento. 

 Cubrir los equipos de transporte de materiales térreos con lonas que eviten la emisión de polvos. 

 Prevenir y controlar en su caso, los derrames de combustibles, materiales asfálticos y residuos. 

 Ubicar y aislar bancos de materiales en explotación, plantas de trituración, concreto y asfaltos, así como 
almacenes de materiales pétreos, de tal manera que los vientos dominantes no lleven polvo y partículas 
a los poblados. 

 Reparación de la maquinaria fuera del área del trazo del proyecto para evitar derrames de hidrocarburos, 
así como colocar contenedores de residuos sólidos en áreas desprovistas de vegetación, los cuales 
deberán ser retirados periódicamente de las áreas de trabajo por equipo especializado para evitar se 
provoquen focos de infección e insalubridad. 

 

E.G.5. DISPOSITIVOS DE PROTECCION DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN LAS 
ZONAS DONDE SEA NECESARIO Y/O DONDE LO INDIQUE DE LA CONTRATANTE. 

Durante la ejecución de las obras objeto de la Licitación y hasta que estas le sean recibidas, el contratista deberá 
de iniciar los trabajos, una vez que el supervisor de obra haya autorizado el señalamiento que empleara en el 
tramo a tratar, dicho señalamiento será el que cumpla con las disposiciones de seguridad contenidas en el 
capítulo sexto del manual de señalización vial y dispositivos de seguridad (edición 2014), en la inteligencia de 
que no se le autorizará la iniciación de ninguna clase de trabajos hasta que haya colocado a satisfacción de este 
H. AYUNTAMIENTO, las señales y dispositivos de protección respectivos en la forma y condiciones indicada en 
dicho capitulo, sujetándose como mínimo a lo establecido en el Anexo 5. 

El señalamiento de protección de obra será colocado en los sitios que marque el proyecto y/o señale DE LA 
CONTRATANTE. De acuerdo a lo indicado en la norma oficial mexicana NOM-086–SCT2-2004 “Señalamiento y 
dispositivos para protección en zonas de obras viales”, norma N.C.TR.CAR.1.07.016/00 de la normativa para la 
infraestructura del transporte y el manual de señalamiento vial y dispositivos de seguridad última edición y lo 
establecido en las especificaciones particulares. 
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Todas las señales serán de carácter transitorio y deberán desplazarse al lugar que se requiera según convenga 
a las necesidades de los trabajos que se ejecuten y deberán ser sustituidas en el momento que sufran algún 
daño o deterioro y/o lo indique DE LA CONTRATANTE, sin que esto ocasione un costo adicional y/o 
extraordinario al H. AYUNTAMIENTO.  

Además, el contratista estará obligado a extremar las precauciones para prevenir y evitar al tránsito accidentes 
de cualquier naturaleza, ya sea con motivo de las obras o, por los movimientos de su maquinaria, equipo o 
abastecimiento de materiales. El señalamiento para protección de obra no podrá ser retirado en tanto no se 
coloque, por lo menos, la raya central del señalamiento horizontal. 

Por ningún motivo se permitirá el inicio de los trabajos sin que esté instalado el señalamiento mínimo de 
protección en obra totalmente nuevo. 

El contratista estará obligado a extremar las precauciones para prevenir y evitar al tránsito accidentes de 
cualquier naturaleza, ya sea con motivo de las obras o por los movimientos de su maquinaria, equipo o 
abastecimiento de materiales. En su caso, los bandereros deberán contar con radios de comunicación con la 
finalidad de brindar seguridad a los usuarios que transitan por la zona de los trabajos. 

La elaboración, colocación y mantenimiento de las señales y dispositivos de protección, así como los bandereros, 
serán a cargo del contratista y por lo tanto su costo deberá considerarlo en los indirectos de obra. 

Una vez terminada la obra, deberán de ser retirados del sitio para su resguardo. 

 

E.G.6. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

CONTROL DE CALIDAD 

El control de calidad durante la construcción de las obras, es el conjunto de actividades que permiten evaluar las 
propiedades inherentes a un concepto de obra y sus acabados, así como a los materiales y equipos de instalación 
permanente que se utilicen en su ejecución, comparándolas con las especificadas en el proyecto, para decidir la 
aceptación, rechazo o corrección del concepto y determinar si el proceso de producción o el procedimiento de 
construcción se está realizando correctamente o debe ser corregido. Dichas actividades comprenden 
principalmente el muestreo, las pruebas de campo y laboratorio, así como los análisis estadísticos de sus 
resultados, entre otras. Si la construcción o conservación se ejecuta por contrato, el control de calidad es 
responsabilidad exclusiva del contratista de obra, como se establece en el inciso d.4.5. De la norma N-LEG-3, 
ejecución de obras. 

El contratista de obra no podrá iniciar la ejecución de la obra si no cuenta con la aprobación correspondiente 
emitida por DE LA CONTRATANTE y además deberá proporcionar una copia de lo siguiente: 

 El programa detallado de control de calidad, que sea técnicamente factible y aceptable desde el punto 
de vista de su realización física, así como comprobable en todas y cada una de las actividades 
programadas; que incluya la forma y los medios a utilizar para evaluar la calidad de los materiales 
correspondientes a todos los conceptos de obra terminada y de sus acabados, así como de los equipos 
de instalación permanente que vayan a formar parte integral de la obra. Este programa ha de ser 
congruente con el programa de ejecución de los trabajos. 

 El personal profesional, técnico y de apoyo; las instalaciones, equipo y materiales de laboratorio, así 
como el equipo de transporte, que sean adecuados y suficientes de acuerdo con el programa detallado 
de control de calidad a que se refiere el párrafo anterior. 

El contratista deberá considerar que el control de calidad deberá llevarse a cabo por un laboratorio con certificado 
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vigente con alcances en geotecnia, concretos y mezclas asfálticas. así como también contar con la supervisión 
permanente durante el tiempo que duren los trabajos de uno o más profesionales responsables con certificado 
vigente que garanticen que todos y cada uno de los procesos constructivos, calidad de los materiales y en general 
todos los trabajos necesarios para la correcta ejecución de la obra cumplan las especificaciones generales, 
particulares, establecidas en el proyecto, lo dispuesto por DE LA CONTRATANTE. 

PERSONAL 

Que el personal que ejecute el control de calidad tenga la capacidad y experiencia suficientes, así como esté 
integrado como mínimo por: 

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD. 

Con experiencia en trabajos de control de calidad, que conozca ampliamente todos los aspectos 
relacionados con el tipo de obra de que se trate, así como con el proyecto de la misma y que previamente 
sea aceptado por DE LA CONTRATANTE. El jefe de control de calidad debe coordinar todos los trabajos 
para la correcta ejecución del control de calidad, analizar estadísticamente los resultados que se 
obtengan. 

PERSONAL DE LABORATORIO 

Los responsables del control de calidad contarán con laboratoristas y ayudantes de laboratorio, suficientes 
para atender todos los frentes de la obra en los aspectos de muestreo, manejo, transporte, 
almacenamiento y preparación de las muestras; ejecución de las pruebas de campo y laboratorio; 
mantenimiento y calibración del equipo de laboratorio, entre otros. El personal de laboratorio estará 
capacitado, y acreditará, mediante evaluaciones ante el jefe de la unidad de laboratorios, el conocimiento 
de las pruebas y procedimientos correspondientes a las actividades que desempeñe. 

LABORATORIOS 

Los laboratorios para el control de calidad tendrán en sus instalaciones generales y de campo: áreas de 
mantenimiento, preparación y prueba de muestras, así como para la calibración del equipo; fuentes de 
energía y de iluminación; y cuando sea necesario, sistemas de comunicación, de control de temperatura y de 
ventilación, que permitan la correcta ejecución de las pruebas y de las calibraciones. Referente a las 
instalaciones de campo, el Contratista deberá considerar el contar con las instalaciones de laboratorio en 
campo con los equipos necesario para realizar las pruebas en la zona de los trabajos, para lo cual el 
contratista podrá contar con Oficinas o bodegas móviles o las instalaciones que considere más adecuadas 
para realizar las pruebas  de forma rápida y expedita directamente en la zona de trabajo cuidando que todos 
y cada uno de los procesos de laboratorio se realicen de acuerdo a la normativa aplicable en cada caso. 

EQUIPO Y MATERIAL 

El equipo que se utilice para el control de calidad estará en condiciones óptimas para su uso, calibrado, limpio, 
completo en todas sus partes y sin desgaste. Todos los materiales a emplear serán de calidad, considerando 
siempre la fecha de su caducidad. 

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE 

Los vehículos de transporte deben ser adecuados para trasladar, en forma eficiente y segura, al personal, al 
equipo y a los materiales para el control de calidad, así como las muestras que se obtengan. Su número ha 
de ser suficiente para atender todos los frentes de la obra, ser utilizados exclusivamente en las funciones 
mencionadas, así como estar y ser mantenidos en óptimas condiciones de operación durante el tiempo que 
dure la obra. 
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INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD 

El jefe de control de calidad elaborará los informes que se indican a continuación, en los que se presenten, 
mediante tablas, gráficas, croquis y fotografías, los resultados de las mediciones y pruebas ejecutados, 
incluyendo la información necesaria para su interpretación: las cartas de control y los análisis estadísticos 
realizados; en su caso, las acciones y los tratamientos de los elementos rechazados de cada concepto de 
trabajo analizado; y el dictamen de calidad. 

INFORMES DIARIOS 

Los informes diarios deberán ser elaborados para cada material, frente y concepto de obra al término de cada 
día, que presenten los resultados de las mediciones del proyecto y/o que muestran desviaciones en el proceso 
de producción o procedimiento de construcción que deban corregirse inmediatamente para no afectar la 
calidad, así como las posibles causas de falla y las recomendaciones para corregirlas. 

En cada informe diario se incluirán además el nombre de la obra, el número y la fecha del informe, y el nombre 
del laboratorista que haya realizado las pruebas, así como el nombre y la firma del jefe del control de calidad, 
quien lo entregará al residente o al superintendente. 

INFORMES MENSUALES 

Elaborados al término de cada mes, que contengan como mínimo la descripción sucinta de los trabajos de 
control de calidad ejecutados en el periodo del que se informe; las cartas de control de las mediciones y 
pruebas realizadas, y los resultados de otros análisis estadísticos efectuados, para cada material, frente y 
concepto de obra; el dictamen que certifique que la obra ha sido ejecutada de acuerdo con las características 
de los materiales, de los equipos de instalación permanente, de los acabados y las tolerancias geométricas, 
especificadas en el proyecto. Como apéndices se incluirán un informe fotográfico que muestre los aspectos 
más relevantes del control de calidad y las copias de todos los informes diarios elaborados en ese periodo. 
Los informes quincenales serán firmados por el jefe de control de calidad y por el residente o el 
superintendente, en cuyo caso el contratista de obra los entregarán al supervisor. 

INFORME FINAL 

Elaborado al cierre de la obra. Contendrá como mínimo los objetivos, alcances y descripción sucinta de los 
trabajos para el control de calidad ejecutados desde el inicio de la obra; las cartas de control de las mediciones 
y pruebas realizadas y los resultados de otros análisis estadísticos efectuados en toda la obra, para cada 
material, frente y concepto de obra; el dictamen que certifique que la obra se ejecutó de acuerdo con las 
características de los materiales, de los equipos de instalación permanente, de los acabados y las tolerancias 
geométricas especificadas en el proyecto. Como apéndice se incluirá un informe fotográfico que muestre los 
aspectos más relevantes de la obra terminada. El informe final debe ser firmado por el jefe de control de 
calidad y por el residente o el superintendente, en cuyo caso el contratista de obra lo entregará al supervisor 
con su estimación de cierre. 

Durante el periodo de ejecución de los trabajos y en el sitio de estos, el contratista mantendrá un laboratorio de 
campo; con el personal, equipo y demás elementos necesarios para que pueda controlar adecuadamente la 
calidad de los materiales de construcción y de la obra ejecutada; de acuerdo con lo que corresponda a lo indicado 
en el libro MMP método de muestreo y pruebas de materiales. 

La CONTRATANTE verificará la calidad de los materiales y de los trabajos cada vez que lo juzgue necesario. 
Cualquier retraso en la ejecución de las obras, bien sea por deficiencia del laboratorio del contratista o porque la 
CONTRATANTE rechace trabajos que resulten de mala calidad será de la exclusiva responsabilidad del 
contratista. 
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El Licitante deberá acreditar que dicho laboratorio es de su propiedad o en su defecto presentar documento que 
compruebe la contratación con alguna empresa dedicada a esta actividad; para realizar las diferentes pruebas 
de control de calidad de los materiales y de las diferentes etapas de la obra. 

El personal que efectuará las distintas pruebas deberá acreditar la capacidad y experiencia adecuada en el 
control de calidad. Las plantillas del personal y equipo, evaluadas y aceptadas deberán conservarse durante todo 
el proceso de la obra. Previo al inicio de los trabajos, la empresa deberá contar con la aprobación de su laboratorio 
por parte de la CONTRATANTE. El cual deberá enviar por escrito a la residencia de obra a cargo de la supervisión 
de los trabajos. 

Invariablemente en cada estimación, deberá entregar los resultados obtenidos del control de calidad. Es 
importante aclarar que los resultados del control de calidad deberán venir acompañados de los análisis 
estadísticos respectivos, así como las determinaciones tomadas en base a los mismos. 

El concursante que resulte ganador del contrato deberá presentar previo a la firma de este, convenio o acuerdo 
entre el contratista y el y/o los laboratorios que llevaran a cabo el control de calidad de los trabajos a ejecutar por 
el tiempo que duren los mismos.  

Los trabajos relacionados a esta especificación general correrán por cuenta del contratista y sus costos deberá 
considerarlos dentro de sus costos indirectos. 

 

E.G.7. DATOS CONSIGNADOS EN EL PROYECTO Y/O LA CONVOCATORIA A LA LICITACION 
Y SUS APENDICES. 

El Licitante al formular los análisis detallados para el cálculo e integración de los precios unitarios que proponga 
para los requisitos y condiciones que puedan influir en los mismos, teniendo presente que los datos asentados 
en el proyecto y/o documentos entregados y sus apéndices, tales como clasificación y abundamiento de 
materiales, disposición de los estratos y demás características, únicamente los ha proporcionado la 
CONTRATANTE como orientación y a título informativo; en consecuencia, queda bajo la estricta responsabilidad 
del proponente juzgar de todas las circunstancias requeridas, de manera que si cualquiera de ellas resulta 
diferente en la realidad a como la consideró el proponente por ejemplo en la clasificación de los materiales, la 
diferencia no justificará reclamación alguna del contratista en cuanto a los precios unitarios contenidos en su 
proposición. 

 

E.G.8. BANCOS DE MATERIALES Y DE DEPÓSITO. 

La CONTRATANTE no asigna bancos de material será la contratista la que proponga los bancos de material al 
formular la proposición deberá tomarse en cuenta los bancos de materiales solicitados en el proyecto, necesarios 
para la construcción de las terracerías y pavimentos, y/o los propuestos por el contratista en ambos casos es 
responsabilidad del contratista la revisión de la calidad de los materiales procedentes de cualquier banco 
comprobando mediante pruebas realizada por laboratorio certificado (anexar acreditaciones otorgadas por la 
entidad mexicana de acreditación EMA), las características físicas y mecánicas de los materiales verificando que 
cumplan las especificaciones establecidas para cada caso, el contratista dentro de su propuesta técnica en la 
documentación adicional deberá de ubicar perfectamente el o los bancos de materiales, anexando croquis que 
contenga los datos de ubicación exacta, indicando distancias al centro de gravedad de la obra y por lo menos 3 
fotografías de diferentes ángulos del mismo, así como cartas compromiso expedida por los proveedores de cada 
uno de los bancos de material donde garantice el suministro de los materiales. Los bancos de material propuestos 
deberán de contar con las autorizaciones correspondientes de acuerdo a la legislación aplicable. 
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Así mismo, de estar en explotación el banco la contratista deberá demostrar la capacidad instalada, con una 
producción mínima necesaria que se requiera para el cumplimiento del programa de obra propuesto al H. 
AYUNTAMIENTO, anexando relación de los equipos instalados y carta compromiso del productor de agregados 
pétreos y terracerías para el suministro en cantidad y calidad de materiales requeridos para esta licitación, dentro 
de su propuesta técnica en la documentación adicional. 

Al igual que los bancos de depósito, para los materiales de desperdicio los cuales correrán por su cuenta, y por 
lo tanto éste deberá hacer todos los arreglos requeridos para su adquisición y cubrir las regalías, cargos, 
indemnizaciones y demás gravámenes necesarios para su explotación o utilización, incluyendo el trámite de 
autorización de impacto ambiental otorgado por las DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; ninguna de las 
diferencias que pudieran resultar entre el costo real que le signifique al contratista el aprovechamiento de los 
bancos de materiales y de depósito y el considerado en los análisis, no justificará reclamación alguna en relación 
con los precios unitarios contenidos en la proposición. En su propuesta. Así mismo, el contratista deberá 
considerar, según sea el caso, lugares o sitios dentro de la obra para la colocación intermitente de los materiales 
producto de los cortes, excavaciones y/o demoliciones teniendo el espacio necesario para clasificar los materiales 
que podrán ser reutilizados para la formación de algún elemento de la obra, el sitio para la aplicación del o los 
tratamientos que en su caso se requiera aplicar a dichos materiales (cribado, disgregado, tamizado, 
estabilización, etc.) Así como también los materiales de desperdicio que deberán ser retirados del sitio de la obra 
a los bancos de depósito dispuestos para ello. El sitio de almacenamiento intermitente deberá ubicarse en una 
zona muy cercana a la de trabajo sin interferir en ningún caso con los frentes de construcción. El contratista 
deberá anexar dentro de los documentos adicionales croquis de los bancos de desperdicio definitivo e 
intermitente ubicando el centro de gravedad de la obra al punto de cada banco, así mismo deberá anexar carta 
compromiso expedida por los proveedores del servicio donde estipule que cuentan con la capacidad suficiente y 
las autorizaciones correspondientes de acuerdo a la legislación aplicable. 

 

E.G.9. REGALÍAS. 

El pagó de las regalías de los materiales de banco deben ser considerados en el costo directo, las rentas de los 
sitios para instalaciones y patios de almacenamiento y los pagos de cuotas en las casetas de cobro, deben ser 
considerados en los análisis de costos indirectos de sus análisis de precios unitarios. 

La CONTRATANTE, no otorga ningún exento o tratamiento especial por el cruce de casetas de cobro, por lo que 
el costo de estas debe de incluirse en el análisis de sus costos indirectos. 

 

E.G.10. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 

Cuando a juicio de la CONTRATANTE sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén 
comprendidos en el proyecto y en el programa, se procederá de la siguiente forma: 

A. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato, que sean aplicables a los trabajos de 
que se trate, La CONTRATANTE estará facultado para ordenar al contratista su ejecución y éste se 
obligará a realizarlos conforme a dichos precios. 

B. Si para estos trabajos no existieran conceptos y precios unitarios en el contrato y la CONTRATANTE 
considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los análisis 
de precios unitarios ya establecidos en el contrato, procederá a determinar los nuevos, con la 
intervención del contratista y éste estará obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios. En 
estos casos, para la presentación de solicitudes de análisis de precios unitarios extraordinarios el 
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contratista deberá cumplir los siguientes requisitos: 

B.1 Las solicitudes deberán presentarse en original, en papel membretado de la empresa y deberán 
ser dirigidas a la dirección de obras públicas. Estas entregas marcarán la fecha de inicio del 
trámite. 

B.2 En la solicitud deberán mencionarse los datos generales de la obra. 

B.3 Se deberá anexar además un listado de la solicitud de precios unitarios extraordinarios, 
incluyendo el volumen al que se aplicarán los precios unitarios citados y el importe que 
representa. 

B.4 Los análisis de precios unitarios extraordinarios estarán referidos a los datos de su propuesta de 
concurso y a la fecha de apertura del mismo, con el siguiente contenido: 

1. Listado de categorías o cuadrillas de la mano de obra, con sus salarios reales. 

2. Listado de los costos de materiales y en su caso comprobante de adquisición originales, 
debidamente requisitados. 

3. Listado de los costos horarios y de los análisis correspondientes o en su caso cotización 
actualizada y catálogo de operación del equipo requerido. 

4. Análisis de costos básicos. 

5. Análisis de precios unitarios extraordinarios, de conceptos de obra no incluidos en el 
catálogo de conceptos del concurso. 

B.5 Para cada concepto de trabajo del cual se solicite precio unitario extraordinario deberá anexarse 
copia fotostática de la orden o autorización de ejecución correspondiente sea ésta mediante oficio 
o nota(s) de bitácora de obra. 

B.6 El contratista dispondrá de un plazo de treinta (30) días calendario para la presentación de 
solicitudes de precios unitarios extraordinarios, que contarán a partir de la fecha en que le sea 
conferida la orden de ejecutar el trabajo correspondiente, fuera de este plazo el precio para estos 
trabajos será determinado directamente por LA CONTRATANTE y el contratista estará obligado 
a realizar los trabajos conforme a estos precios. 

B.7 Una vez presentada la solicitud, el contratista deberá conciliar con sobre los componentes de 
los precios unitarios y sus rendimientos para lo que contará con diez (10) días calendario. 

B.8 La residencia de la CONTRATANTE hará las observaciones que considere pertinentes para la 
resolución de los precios unitarios extraordinarios. 

B.9 La CONTRATANTE tomando en cuenta las observaciones aportadas por la residencia de 
supervisión, revisará los análisis de precios unitarios y decidirá sobre su procedencia, en su caso 
expedirá la autorización correspondiente. 

B.10 En ningún caso, el contratista no deberá ejecutar los trabajos antes que la contratante expida la 
autorización. 
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E.G.11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PARA MANTENER EN LA OBRA, EL EQUIPO 
BASICO Y PERSONAL 

El LICITANTE presentará una relación de vehículos, equipo y maquinaria, y de personal que considere básicos 
en sus programas de utilización de maquinaria y equipo de construcción y de personal, mínimo deberá 
corresponder al estipulado en su propuesta. 

El contratista previamente a la iniciación de los trabajos con cada ejercicio recabará el conocimiento y 
conformidad de La CONTRATANTE, de la mencionada relación de vehículos, equipo y personal que 
permanecerá en la obra durante el plazo de ejecución. 

 

E.G.12. PROGRAMAS DE OBRA Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 

El contratista mensualmente realizará un plan de trabajo en coordinación con la residencia de la CONTRATANTE, 
el cual será ajustado quincenalmente. 

Si por cualquier causa LA CONTRATANTE juzga que con los medios disponibles no se realizaron las actividades 
previstas, el contratista estará obligado a aumentar tanto la maquinaria como la mano de obra que se requiera. 

 

E.G.13. ESPECIFICACIÓN DE RECOMENDACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

Si por cualquier causa LA CONTRATANTE juzga que con los medios disponibles no se realizan las actividades 
previstas, el contratista estará obligado a aumentar tanto la maquinaria como la mano de obra que se requiera 
para cumplir con la ejecución. 

El contratista realizará en forma semanal un plan de trabajo que someterá a la aprobación del residente de la 
CONTRATANTE. El contratista elaborará un informe diario en el cual se establezcan las operaciones realizadas 
y se especifique su ubicación, consumo de materiales y horas de trabajo de la maquinaria y mano de obra. 

Por circunstancias no previstas, se pueden presentar la necesidad de ejecutar otros tipos de trabajos no 
especificados en este pliego de requisitos, para lo cual se acordará previamente los precios de las actividades 
que se requieran. 

 

E.G.14. OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA PARA EL CONTROL DE LA OBRA EJECUTADA Y 
PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DE LA OBRA. 

El contratista estará obligado a contar con la unidad de control de calidad, notificando formalmente su existencia 
a la CONTRATANTE, la cual debe cumplir con lo dispuesto en la especificación particular (CAL) control de 
aseguramiento de calidad. 

El contratista estará obligado a tomar todas las medidas que sean necesarias para mantener la continuidad y 
fluidez del tránsito en este tramo y reducir al mínimo las molestias que se ocasionan a los usuarios con motivo 
de las obras, en su caso. 

El contratista deberá someter a la consideración y aprobación DE LA CONTRATANTE, el número de frentes de 
trabajo que pretenda atacar simultáneamente de acuerdo con su programa y necesidad de equipo. La aceptación 
por parte DE LA CONTRATANTE de los frentes de trabajo propuestos por el contratista, en ningún caso libera a 
éste de la obligación de disponer los trabajos en forma tal que pueda mantener la fluidez del tránsito en el tramo 
objeto del concurso. 
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E.G.15. TURNOS DE TRABAJO 

El licitante, al elaborar su proposición deberá considerar que la obra, la terminará en el tiempo estipulado en 
contrato, para lo cual queda bajo su responsabilidad el número de turnos a emplear para la ejecución de esta en 
los tiempos pactados de acuerdo con las presentes bases de licitación. 

 

E.G.16. PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y A LOS ENTORNOS NATURALES. 

Conforme lo previene la “Ley General del equilibrio ecológico y la protección al ambiente” el contratista para la 
ejecución de las obras deberá prever lo necesario para previamente al inicio de los trabajos deberá obtener la 
autorización de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en cuanto al funcionamiento de sus 
plantas procesadoras fijas y móviles. 

 

E.G.17. TRAMO DE PRUEBA. 

De acuerdo con la especificación correspondiente a la construcción de carpeta de concreto hidráulico y/o 
asfaltico, se deberá elaborar un tramo de prueba sobre la superficie donde se realizará la construcción de carpeta 
de concreto hidráulico, base estabilizada, concreto asfáltico y riego de sello, el contratista de obra ejecutara 
previamente dicho tramo con una longitud de 200 (doscientos metros), con la finalidad de evaluar el 
procedimiento y los equipos que se utilizaran, considerando que: 

La construcción del tramo de prueba se hará cumpliendo con todo lo establecido en estas especificaciones y 
normas aplicables vigentes. 

Una vez construido el tramo de prueba, se verificará que cumpla con las características del comportamiento 
establecidas en las especificaciones particulares correspondientes. En caso negativo, el contratista de obra 
construirá el número de tramos de prueba necesarios hasta que cumpla con lo indicado en dicha cláusula. 

Si el tramo de prueba construido cumple con lo indicado en el inciso anterior, podrá considerarse como parte de 
la obra y será objeto de medición y pago, de lo contrario no se medirá ni pagara y LA CONTRATANTE, a su 
juicio, determinará si es necesario o no que el contratista retire el tramo de prueba por su cuenta y costo. 

 

E.G.18. SEGURIDAD EN OBRA. 

1.- El Contratista deberá contar permanentemente con un ingeniero residente de señalamiento, seguridad e 
higiene, encargado exclusivamente del manejo del señalamiento y seguridad, este contará con personal 
necesario debidamente adiestrado para el manejo y conservación y que realice la instalación y mantenimiento 
de todo el equipo de seguridad, con vehículos provistos de señalamiento luminoso, como torretas de color ámbar 
a base de luz de estrobo. 

El número de personas que formen la brigada será independiente del personal que sea empleado para controlar 
el tráfico vehicular (bandereros) y deberán estar considerados dentro del costo indirecto de señalamiento y 
dispositivos para protección en obras, así como los vehículos y equipos necesarios empleados para el 
movimiento y mantenimiento de la señalización. 

2.- Todo el personal que se encuentre dentro del área de trabajo, planta de concreto hidráulico, planta de 
agregados y toda zona de riesgo, deberá usar el equipo de seguridad con logotipos de la empresa, tales como 
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cascos de seguridad, mascarillas, prendas de protección de color distinto a la del personal de La CONTRATANTE 
y chalecos de señalamiento reflejante de color verde limón fluorescente y/o naranja fluorescente, además el 
personal de la brigada de señalamiento y los bandereros deberán contar con banderolas reflejantes. 

3.- Todos los vehículos y maquinaria que emplee el contratista deberán tener rotulada o adherido el logotipo de 
la empresa de manera visible, durante todo el tiempo que dure la obra. 

4.- Todos los vehículos y maquinaria que emplee la contratista, deben contar con torretas de color ámbar a base 
de luz de estrobo en perfecto estado, independientemente del sistema de iluminación propia del equipo. 

5.- En los trabajos nocturnos se deberá contar con el número de unidades móviles de iluminación necesarias que 
permitan la correcta visibilidad para trabajar en los frentes del trabajo, dicho cargo deberá estar considerado en 
los costos indirectos, presentando para ello, el desglose de este, cuya falta de consideración y/o omisión será a 
cargo del contratista. 

6.- No se podrá iniciar los trabajos, si no se cuenta con todos los elementos de seguridad que se describen 
párrafos anteriores. Se debe considerar dentro del cargo de los costos indirectos, el monto que corresponda de 
la brigada de señalamiento, así como los bandereros, y todo el equipo solicitado, incluyendo el desglose de lo 
considerado, el licitante deberá considerar cuando menos lo siguiente: 

 1 camioneta de 3 ½ toneladas con torretas, cada una de ellas deberá contar con una flecha luminosa 
montada para cubrir posibles contingencias. 

 2 bandereros por cada transición de desvío además de los que se requieran para maniobras de 
maquinaria y a lo largo de la zona de trabajo. 

 Chofer con 1 ayudante para retirar objetos en la zona de obra, rehabilitar señales dañadas, limpieza 
del señalamiento, alineación de las barreras plásticas, reacomodo de trafitambos, señales bajes, 
etc.,por cada camioneta. 

 20 conos de 90 cm, con reflejante en perfectas condiciones. 

 Comunicación vía telefónica con el superintendente de la obra, supervisión externa y/o residencia de 
obra por parte DE LA CONTRATANTE. 

El contratista deberá incluir en sus costos indirectos, debiendo desglosarlo debidamente, lo siguiente: 

 2 tableros dinámicos de mensaje variable 

 Lámparas de alto poder y dispositivos luminosos para señalizar (la cantidad que sea necesaria) 

 Generadores eléctricos (la cantidad que sea necesaria) 

 Comunicación vía telefónica con el superintendente de la obra, supervisión externa y residencia de 
obra por parte de la CONTRATANTE. 

7.- El trabajo se deberá desarrollar conforme a las etapas y frentes de trabajo propuestos por el licitante, de 
presentarse un congestionamiento vehicular, la empresa estará obligada a proporcionar los elementos de apoyo 
para agilizar y resolver el problema de tránsito. 

8.- De La CONTRATANTE, no se hace responsable de cualquier accidente que pudiera ocurrir en la zona de 
trabajo. Independientemente de los dispositivos del proyecto, la empresa deberá contar permanentemente con 
el número de trafitambos, barrera plástica y dispositivos en general suficientes de repuesto para que en caso de 
ser necesario se repongan los dañados de forma inmediata. Esto sin costo adicional para La CONTRATANTE. 
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Para el señalamiento en trabajo nocturno y proteger el carril que quede cerrado al tránsito, se deberá contar por 
frente de trabajo con los generadores de energía eléctrica que mantengan en operación dos (2) tableros 
dinámicos de mensaje variable de acuerdo con el proyecto de señalamiento de protección en zonas de obra., en 
cada sentido de circulación como se muestra en la figura del proyecto de señalamiento de protección de obra. 
Series de focos de 60 watts dentro de los trafitambos a cada 20 m durante la zona de transición y la zona de 
obra para cubrir las áreas de trabajo, además de colocar las señales reflejantes de señalamiento diurno. Queda 
estrictamente prohibido el empleo de mecheros o lámparas que empleen como combustibles derivados del 
petróleo. Para garantizar el correcto señalamiento nocturno, deberá de contar con dos generadores en bodega 
para el caso de alguna emergencia o contingencia que se suscite en la obra, así como cable y focos en cantidad 
suficiente que permita tener durante toda la noche el señalamiento luminoso requerido por LA CONTRATANTE. 
El contratista está obligado a mantener en perfectas condiciones estos generadores eléctricos, debiéndoles dar 
su mantenimiento o servicio cada 100 horas. 

Deberá de considerar un porcentaje que corresponda por concepto de señalamiento adicional, a reponer, a 
sustituir o a reparar, y letreros informativos de obra, así como relacionar en forma desglosada el costo de dicho 
señalamiento 

En caso de que el señalamiento no cumpla con las especificaciones indicadas, la empresa contratista no podrá 
iniciar con los trabajos sin que esto sea motivo de reprogramación y/o reclamo alguno. 

Así mismo, el contratista deberá tener en todo momento 20(veinte) equipos de seguridad para las visitas que se 
tengan en obra, mismos que pondrá a disposición para realizar los trabajos que se deriven por concepto de 
auditoría, control y supervisión, inspección; dentro de estos deberá considerar chalecos reflejantes, cascos, 
mascarillas. 

 

E.G.19. LIMPIEZA DE OBRA. 

Durante toda la obra el contratista, deberá considerar que mantendrá en óptimas condiciones el derecho de vía 
de la autopista, manteniendo constantemente la limpieza de los tramos en proceso de construcción, por lo cual 
deberá considerar en los costos indirectos de cuando menos una brigada de limpieza permanente en las áreas 
de trabajo, en caso de colocar depósitos de materiales producto de desperdicios deberá retirarlos a la mayor 
brevedad y mantener el derecho de vía limpio a entera satisfacción de la supervisión y/o DE LA CONTRATANTE. 

 

E.G.20. AREAS DE TRABAJO DE PERSONAL DE LA CONTRATISTA 

El contratista ganador está obligado a instalar en el área de trabajo una caseta móvil que servirá como oficina 
para su gente técnica con el fin de llevar a cabo trabajos de gabinete y juntas de avance de obras, así como 
también deberá considerar un baño sanitario portátil por cada 20 trabajadores que tenga en la obra el cual deberá 
ser limpiado y aseado al menos 2 veces por semana, estos dos conceptos se consideraran dentro del cálculo de 
los costos indirectos de su propuesta. 

 

E.G.21. MATERIALES, MARCAS Y MODELOS 

Todos los materiales que se indiquen en el catálogo de conceptos con marcas y modelos específicos se deberán 
respetar para su cotización, se considerará un equivalente solo si cumple con las especificaciones técnicas y la 
calidad igual o mayor al requerido originalmente y previa evaluación de la supervisión y la autorización de la 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS. 
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E.G.22. MODIFICACIONES, CAMBIOS Y/O VARIACIONES AL PROYECTO. 

La ejecución de los conceptos de trabajo presentados es de manera enunciativa mas no limitativa, LA 
CONTRATANTE puede modificar durante la construcción de la obra el proyecto de obra contratado, siempre y 
cuando cumplan con el objeto de la licitación, con la calidad estipulada en todas las especificaciones particulares, 
complementarias y normativas aplicables, y no impliquen variaciones sustanciales al proyecto original. 

Toda modificación a los conceptos estipulados en el contrato será sujeto de reconocimiento en plazo y/o monto 
por parte DE LA CONTRATANTE, si esto fuera favorable para el proyecto.  
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES 
 

PRELIMINARES 
 

TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO. 

DEFINICIÓN. 

ESTA ESPECIFICACIÓN DEFINE LA FORMA EN QUE EL CONTRATISTA LLEVARÁ A CABO EL TRAZO Y NIVELACIÓN 
DE LAS ÁREAS POR REHABILITAR. 

EJECUCIÓN. 

EL TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO SERÁ REALIZADO POR BRIGADA DE TOPOGRAFÍA CALIFICADA, 
CON EXPERIENCIA COMPROBABLE. LA BRIGADA ESTARÁ EQUIPADA CON LO NECESARIO PARA DESARROLLAR 
EL TRABAJO, INCLUYENDO APARATO DE ESTACIÓN TOPOGRÁFICA Y NIVEL MONTADO. IDENTIFICARÁ EN 
CAMPO LOS PUNTOS DE REFERENCIA PARA CONTROL TOPOGRÁFICO DE LA OBRA. DEBERÁ REVISAR Y 
VALIDAR LAS COORDENADAS Y NIVELES DE DICHAS REFERENCIAS. EN CASO DE DISCREPANCIA, DARÁ AVISO 
INMEDIATAMENTE A LA DEPENDENCIA PARA DEFINIR NUEVOS PUNTOS DE REFERENCIA. EL CONTRATISTA 
ESTABLECERÁ AL MENOS 2 (DOS) PUNTOS DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL PRÓXIMOS AL ÁREA DE 
TRABAJO. SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA CONSERVACIÓN Y EXACTITUD DE DICHOS PUNTOS 
DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA Y SEA RECIBIDA POR LA DEPENDENCIA. 

LA BRIGADA PROCEDERÁ A LOCALIZAR PUNTOS DE CONTROL, EJES, CADENAMIENTOS, LÍNEAS DE 
REFERENCIA, NIVELES Y DEMÁS DATOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. DEBERÁ VERIFICAR LA 
PERPENDICULARIDAD O ÁNGULO (SEGÚN EL CASO) ENTRE EJES, LÍNEAS VERTICALES, LÍNEAS HORIZONTALES, 
PENDIENTES Y NIVELES INDICADAS EN PLANOS.  

TANTO EL PERSONAL COMO EL EQUIPO ESTARÁN A DISPOSICIÓN DE LA DEPENDENCIA PARA BRINDAR LA 
INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA O VERIFICACIONES QUE ÉSTA LE SOLICITE. 

MEDICIÓN. 

EL TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO. 
ESTA SUPERFICIE CORRESPONDERÁ AL ÁREA EN PLANTA QUE OCUPA LA OBRA.  

BASE DE PAGO. 

EL TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO SE PAGARÁ POR METRO CUADRADO AL PRECIO FIJADO EN EL 
CONTRATO. ESTE PRECIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR BRIGADA DE TOPOGRAFÍA CON EQUIPO 
TOPOGRÁFICO, MATERIAL DE CONSUMO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA A DISPOSICIÓN DE SUPERVISIÓN Y 
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CON APROXIMACIÓN A CENTÉSIMAS 
(.01) 

 

CORTE CON DISCO DE DIAMANTE A UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 5CM Y 3MM DE ANCHO SOBRE 
CAPA DE ASFALTO Y/O CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS SECCIONES DEL TRAZO 
CORRESPONDIENTE. (Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado) 

EJECUCIÓN 

ANTES DE LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN SE DEBERÁN REALIZAR LOS TRABAJOS DE CORTES CON DISCO O 
SIMILAR QUE GARANTICE LOS LINEAMIENTOS REQUERIDOS DE ACUERDO CON EL PROYECTO O INDIQUE EL H. 



PÁGINA 17 DE 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES 

  
   

AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, DEBIENDO SER VERTICAL Y REALIZANDO EL CORTE HASTA LA 
PROFUNDIDAD DE 5 CM Y 3 MM DE ANCHO EN SECCIONES DEL TRAZO CORRESPONDIENTE. 

MEDICIÓN 

CUANDO EL CORTE SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO 
SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML). 

BASE DE PAGO 

EL PAGO POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE SE HARÁ 
AL PRECIO INDICADO EN EL CONTRATO, ESTE PRECIO INCLUIRÁ CONTROL TOPOGRÁFICO, TRAZO, 
NIVELACIÓN, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y LO QUE CORRESPONDA POR MANO DE OBRA 
CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS, DISCO DE DIAMANTE, INCORPORACIÓN DE AGUA, 
MERMAS, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, ALMACENAMIENTOS, LOS TIEMPOS DE LOS 
EQUIPOS Y/O VEHÍCULOS EMPLEADOS EN ESTA ACTIVIDAD Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. UNA VEZ CONCLUIDOS ESTOS TRABAJOS EL H. AYUNTAMIENTO 
LOS APROBARA Y ACEPTARA. 

 

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE Y/O ASFALTICO POR MEDIOS 
MANUALES Y/O MECÁNICOS DE CUALQUIER FORMA O ESPESOR. (Por Unidad de Concepto de Trabajo 
Terminado) 

EJECUCIÓN 

INMEDIATAMENTE ANTES DEL CORTE Y LA DEMOLICIÓN SE HARÁ UN LEVANTAMIENTO PARA DETERMINAR LAS 
MEDIDAS Y SECCIONES DE CADA UNA DE LAS PARTES DE LA ESTRUCTURA POR DEMOLER, SE EJECUTARÁN 
LAS OBRAS AUXILIARES NECESARIAS Y TOMARÁN LAS PRECAUCIONES DEBIDAS PARA EVITAR DAÑOS A LA 
PARTE QUE NO SE DEMOLERÁ. EL CONTRATISTA DE OBRA TOMARÁ TODAS LAS PRECAUCIONES PARA EVITAR 
DAÑOS A TERCEROS, REALIZANDO LAS OBRAS DE PROTECCIÓN NECESARIAS Y UTILIZANDO LOS DISPOSITIVOS 
QUE SE REQUIERAN PARA ESTE OBJETO. LA DEMOLICIÓN SE EJECUTARÁ UTILIZANDO HERRAMIENTAS DE 
MANO Y/O MAQUINARIA O EXPLOSIVOS, DE ACUERDO CON LO QUE INDIQUE EL PROYECTO Y APRUEBE EL H. 
AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ. EN LOS LUGARES DONDE VAYA A CONSTRUIRSE UN TERRAPLÉN, LAS 
DEMOLICIONES SE HARÁN HASTA SESENTA (60) CENTÍMETROS DEBAJO DEL NIVEL DE SUBRASANTE, SALVO 
QUE EL PROYECTO O EL H. AYUNTAMIENTO INDIQUE OTRA PROFUNDIDAD. EN LOS LUGARES DONDE VAYA A 
REALIZARSE UN CORTE O ALOJARSE UNA NUEVA ESTRUCTURA, LAS DEMOLICIONES SE HARÁN HASTA LA 
PROFUNDIDAD QUE INDIQUE EL PROYECTO O APRUEBE EL H. AYUNTAMIENTO, PARA CADA CASO EN 
PARTICULAR. LA DEMOLICIÓN PARCIAL DE UNA ESTRUCTURA PRESENTARÁ SUPERFICIES LIBRES DE 
MATERIALES SUELTOS O FLOJOS EN LA ESTRUCTURA. EL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN DE UNA ESTRUCTURA 
DE CONCRETO HIDRÁULICO, SE DISGREGARÁ O FRACCIONARÁ MEDIANTE LA HERRAMIENTA Y LA MAQUINARIA 
ADECUADA. A MENOS QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA O ASÍ LO APRUEBE EL H. AYUNTAMIENTO, LAS 
PARTES DE LA ESTRUCTURA QUE HAYAN SIDO DEMOLIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS Y NIVELES INDICADOS EN 
EL PROYECTO O POR EL H. AYUNTAMIENTO, SERÁN RECONSTRUIDAS POR CUENTA Y COSTO DEL 
CONTRATISTA DE OBRA, CON LAS CARACTERÍSTICAS Y MATERIALES QUE TENÍAN EN SU ESTADO ORIGINAL. 
PARA QUE SE CONSIDEREN TERMINADOS Y SEAN ACEPTADOS POR H. AYUNTAMIENTO. LOS TRABAJOS 
DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1·02·013/00. DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES. 

MEDICIÓN 

CUANDO LA DEMOLICIÓN SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO 
TERMINADO SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CÚBICO (M3), MEDIDO EN BANCO PARA CADA TIPO 
DE MATERIAL, CON APROXIMACIÓN A UN DÉCIMO (0.1). LA CUANTIFICACIÓN SE EFECTUARÁ EN LA PROPIA 
OBRA, ANTES DE DEMOLER LA ESTRUCTURA. 
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BASE DE PAGO 

EL PAGO POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO DE DEMOLICIÓN SE HARÁ AL PRECIO INDICADO 
EN EL CONTRATO, ESTE PRECIO INCLUIRÁ LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, SOBRE 
ACARREOS, CARGA POR CUALQUIER MEDIO Y ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA A BANCOS INVESTIGADOS 
Y ELEGIDOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ Y LO QUE 
CORRESPONDE POR VALOR DE ADQUISICIÓN DE LOS EXPLOSIVOS, ARTIFICIOS Y PERMISOS EN SU CASO; 
OBRAS DE PROTECCIÓN A TERCEROS Y OBRAS AUXILIARES Y TODAS LAS OPERACIONES QUE SEAN 
NECESARIAS. LOS TIEMPOS DE LOS VEHÍCULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS 
MATERIALES, DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO. UNA VEZ CONCLUIDOS ESTOS TRABAJOS EL H. AYUNTAMIENTO LO 
APROBARÁ Y ACEPTARÁ. 

 

TALA DE ÁRBOL DE CUALQUIER DIÁMETRO Y A CUALQUIER ALTURA. (Por Unidad de Concepto de 
Trabajo Terminado) 

EJECUCIÓN 

DEBERÁN DE REALIZARSE PARA LA TALA DE ÁRBOL LOS SIGUIENTES TRABAJOS: DESRAMES, CORTE, 
EXTRACCIÓN Y RETIRO DE TOCONES Y RAÍCES, APILE Y DESALOJO DE ESTE FUERA DE LA OBRA. 

MEDICIÓN 

CUANDO LA TALA DE ÁRBOL SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO 
TERMINADO SE MEDIRÁ COMO UNIDAD LA PIEZA (PZA O PZ) DE TALA DE ÁRBOL TERMINADA. 

BASE DE PAGO 

EL PAGO POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO DE TALA DE ÁRBOL SE HARÁ AL PRECIO 
INDICADO EN EL CONTRATO, ESTE PRECIO INCLUIRÁ LA PROTECCIÓN DE ÁREAS ALEDAÑAS, GRÚAS Y/O 
ANDAMIAJE QUE SE REQUIERA, HERRAMIENTAS (MOTOSIERRA, SARDINAS, MACHETES, ETC), DESRAMES, 
EXTRACCION Y RETIRO DE TOCONES Y RAÍCES, ACARREOS INTERNOS, APILE, CARGA POR CUALQUIER MEDIO 
Y ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA A BANCOS INVESTIGADOS Y ELEGIDOS POR EL CONTRATISTA Y 
AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, LOS TIEMPOS DE LOS VEHÍCULOS EMPLEADOS 
EN EL TRANSPORTE DE TODOS LOS RESIDUOS DE LA TALA, DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS, 
PROTECCIÓN Y PRECAUCIÓN A TERCEROS ASÍ COMO INFRAESTRUCTURA AÉREAS Y SUBTERRÁNEAS Y TODAS 
LAS OPERACIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO. UNA VEZ 
CONCLUIDOS ESTOS TRABAJOS EL H. AYUNTAMIENTO LO APROBARÁ Y ACEPTARÁ. 

 

SONDEOS PARA UBICACIÓN DE TUBERIAS. (Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado) 

DESCRIPCIÓN: 

LOS SONDEOS SON LAS EXCAVACIONES EJECUTADAS A CIELO ABIERTO EN EL TERRENO NATURAL O ZONAS 
DE PAVIMENTO, PARA IDENTIFICAR OBRAS INDUCIDAS EN EL SITIO DE LA OBRA. 

EQUIPO: 

EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SONDEOS, SERÁ EL ADECUADO PARA OBTENER LA 
GEOMETRÍA Y SELECCIÓN DE LOS MATERIALES ESPECIFICADOS EN EL PROYECTO, EN CANTIDAD SUFICIENTE 
PARA PRODUCIR EL VOLUMEN ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DETALLADO POR CONCEPTO Y 
UBICACIÓN, CONFORME AL PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA DE OBRA SU SELECCIÓN. DICHO EQUIPO SERÁ MANTENIDO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE 
OPERACIÓN DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA Y SERÁ OPERADO POR PERSONAL CAPACITADO. SI EN 
LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO Y A JUICIO DEL ORGANISMO, EL EQUIPO PRESENTA DEFICIENCIAS O NO PRODUCE 
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LOS RESULTADOS ESPERADOS, SE SUSPENDERÁ INMEDIATAMENTE EL TRABAJO EN TANTO QUE EL 
CONTRATISTA DE OBRA CORRIJA LAS DEFICIENCIAS, LO REMPLACE O SUSTITUYA AL OPERADOR. 

MATERIALES: 

LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS CORTES SE CARGARÁN Y TRANSPORTARÁN A TIRO LIBRE 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. CUANDO SE TRATE DE MATERIALES QUE NO VAYAN A SER 
APROVECHADOS POSTERIORMENTE Y QUE HAYAN SIDO DEPOSITADOS EN UN ALMACÉN TEMPORAL, SERÁN 
TRASLADADOS AL BANCO DE DESPERDICIOS LO MÁS PRONTO POSIBLE. EL CORTE DE LOS MATERIALES 
CONSIDERADOS EN ESTA PARTIDA SON LOS DEL SIGUIENTE TIPO: 

MATERIAL TIPO I: SON LOS MATERIALES FÁCILMENTE EXCAVABLES CON PALA DE MANO Y SIN NECESIDAD DE 
EMPLEAR ZAPAPICO, AUNQUE ESTO SE USE PARA AUMENTAR LOS RENDIMIENTOS. TAMBIÉN LOS QUE SON 
FÁCILMENTE EXCAVABLES CON EQUIPO MECÁNICO LIGERO, COMO DRAGA DE ARRASTRE, CARGADOR 
FRONTAL O RETROEXCAVADORAMONTADOS EN TRACTORES DE ORUGAS CON CUCHILLAS ANGULABLES O 
ARADO DESGARRADOR PARA AFLOJAR EL MATERIAL AUN CUANDO EL CONTRATISTA LOS UTILICE PARA 
AUMENTAR SUS RENDIMIENTOS. 

MATERIAL TIPO II: SON LOS MATERIALES DE DUREZA Y CONTEXTURA TAL QUE NO PUEDEN SER 
ECONÓMICAMENTE ATACADOS CON SOLO EL EMPLEO DE PALA DE MANO, PERO SÍ LO SON CON AYUDA DE 
ZAPAPICO; CON EQUIPO MECÁNICO SIN EL USO PREVIO DE EXPLOSIVOS. 

EJECUCIÓN: 

LOS CORTES SE EJECUTARÁN DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS DE PROYECTO Y SIN ALTERAR LAS ÁREAS FUERA 
DE LOS LÍMITES DE LA CONSTRUCCIÓN, INDICADOS POR LAS LÍNEAS DE CEROS EN EL PROYECTO O 
APROBADAS POR EL ORGANISMO. LOS CORTES SE EJECUTARÁN DE MANERA QUE SE PERMITA EL DRENAJE 
NATURAL DEL CORTE. LOS CORTES SE EJECUTARÁN CON EL TALUD ESTABLECIDO EN EL PROYECTO O 
APROBADO POR EL ORGANISMO. EN CASO DE QUE LOS MATERIALES DE LOS TALUDES RESULTEN 
FRAGMENTADOS O LA SUPERFICIE IRREGULAR O INESTABLE, EL MATERIAL EN ESTAS CONDICIONES SERÁ 
REMOVIDO. CUANDO SE REQUIERA EL USO DE EXPLOSIVOS, SE EVITARÁ AFLOJAR EL MATERIAL DE LOS 
TALUDES MÁS ALLÁ DE LA SUPERFICIE TEÓRICA ESTABLECIDA EN EL PROYECTO O APROBADA POR EL 
ORGANISMO. SI ASÍ LO INDICA EL PROYECTO O LO ORDENA EL ORGANISMO LOS MATERIALES PRODUCTO DEL 
CORTE SE UTILIZARÁN PARA CONSTRUIR TERRAPLENES O ARROPARLOS REDUCIENDO LA INCLINACIÓN DE 
SUS TALUDES. LOS MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES O DESLIZAMIENTOS RECIENTES SE 
RETIRARÁN DEL SITIO DE LOS TRABAJOS PARA APROVECHARSE EN EL ABATIMIENTO DE TALUDES O SE 
DEPOSITARÁN, AL IGUAL QUE EL MATERIAL SOBRANTE DE LOS CORTES, A TIRO LIBRE, PARA EVITAR 
ALTERACIONES AL PAISAJE, A CUERPOS DE AGUA Y FAVORECER EL DESARROLLO DE VEGETACIÓN, ASÍ COMO 
PARA NO OBSTACULIZAR EL DRENAJE NATURAL. 

MEDICIÓN: 

CUANDO EL CORTE SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA Y SEA EJECUTADO 
CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PROYECTO, A SATISFACCIÓN DEL ORGANISMO, PARA DETERMINAR EL 
AVANCE O LA CANTIDAD DE TRABAJO REALIZADO PARA EFECTO DE PAGO, COMO SIGUE: LA CONSTRUCCIÓN 
DE CORTES SE MEDIRÁ MEDIANTE SECCIONAMIENTO Y SIGUIENDO EL MÉTODO DE PROMEDIO DE ÁREAS 
EXTREMAS, TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CÚBICO DE CORTE TERMINADO, CON APROXIMACIÓN A LA 
UNIDAD, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA A LÍNEA DEL PROYECTO, SEGÚN PLANO. AL TÉRMINO DE LA OBRA SE 
HARÁN LOS AJUSTES NECESARIOS PARA PAGAR LOS VOLÚMENES CONSIDERADOS EN PROYECTO CON LAS 
MODIFICACIONES APROBADAS POR EL ORGANISMO. 

BASE DE PAGO: 

LOS CORTES SE PAGARÁN AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CÚBICO DE CORTE 
TERMINADO. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR DENTRO DE SU ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EL 
IMPORTE RELACIONADO A TODAS LAS SOBRE EXCAVACIONES INDICADAS EN EL PROYECTO O LO ORDENADO 
POR EL ORGANISMO, YA QUE ESTAS NO SE PAGARÁN COMO VOLÚMENES ADICIONALES. 
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CORTE Y/O EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO I Y II. (Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado) 

DESCRIPCIÓN: 

LOS CORTES SON LAS EXCAVACIONES EJECUTADAS A CIELO ABIERTO EN EL TERRENO NATURAL, EN 
AMPLIACIÓN DE TALUDES, EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES O TERRAPLENES EXISTENTES Y EN 
DERRUMBES, CON OBJETO DE PREPARAR Y FORMAR LA SECCIÓN DE LA OBRA, DE ACUERDO CON LO INDICADO 
EN EL PROYECTO O LO ORDENADO POR EL ORGANISMO, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA. 

EQUIPO: 

EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CORTES, SERÁ EL ADECUADO PARA OBTENER LA 
GEOMETRÍA Y SELECCIÓN DE LOS MATERIALES ESPECIFICADOS EN EL PROYECTO, EN CANTIDAD SUFICIENTE 
PARA PRODUCIR EL VOLUMEN ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DETALLADO POR CONCEPTO Y 
UBICACIÓN, CONFORME AL PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA DE OBRA SU SELECCIÓN. DICHO EQUIPO SERÁ MANTENIDO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE 
OPERACIÓN DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA Y SERÁ OPERADO POR PERSONAL CAPACITADO. SI EN 
LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO Y A JUICIO DEL ORGANISMO, EL EQUIPO PRESENTA DEFICIENCIAS O NO PRODUCE 
LOS RESULTADOS ESPERADOS, SE SUSPENDERÁ INMEDIATAMENTE EL TRABAJO EN TANTO QUE EL 
CONTRATISTA DE OBRA CORRIJA LAS DEFICIENCIAS, LO REMPLACE O SUSTITUYA AL OPERADOR. 

MATERIALES: 

LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS CORTES SE CARGARÁN Y TRANSPORTARÁN A TIRO LIBRE 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA. CUANDO SE TRATE DE MATERIALES QUE NO VAYAN A SER 
APROVECHADOS POSTERIORMENTE Y QUE HAYAN SIDO DEPOSITADOS EN UN ALMACÉN TEMPORAL, SERÁN 
TRASLADADOS AL BANCO DE DESPERDICIOS LO MÁS PRONTO POSIBLE. EL CORTE DE LOS MATERIALES 
CONSIDERADOS EN ESTA PARTIDA SON LOS DEL SIGUIENTE TIPO: 

MATERIAL TIPO I: SON LOS MATERIALES FÁCILMENTE EXCAVABLES CON PALA DE MANO Y SIN NECESIDAD DE 
EMPLEAR ZAPAPICO, AUNQUE ESTO SE USE PARA AUMENTAR LOS RENDIMIENTOS. TAMBIÉN LOS QUE SON 
FÁCILMENTE EXCAVABLES CON EQUIPO MECÁNICO LIGERO, COMO DRAGA DE ARRASTRE, CARGADOR 
FRONTAL O RETROEXCAVADORAMONTADOS EN TRACTORES DE ORUGAS CON CUCHILLAS ANGULABLES O 
ARADO DESGARRADOR PARA AFLOJAR EL MATERIAL AUN CUANDO EL CONTRATISTA LOS UTILICE PARA 
AUMENTAR SUS RENDIMIENTOS. 

MATERIAL TIPO II: SON LOS MATERIALES DE DUREZA Y CONTEXTURA TAL QUE NO PUEDEN SER 
ECONÓMICAMENTE ATACADOS CON SOLO EL EMPLEO DE PALA DE MANO, PERO SÍ LO SON CON AYUDA DE 
ZAPAPICO; CON EQUIPO MECÁNICO SIN EL USO PREVIO DE EXPLOSIVOS. 

EJECUCIÓN: 

LOS CORTES SE EJECUTARÁN DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS DE PROYECTO Y SIN ALTERAR LAS ÁREAS FUERA 
DE LOS LÍMITES DE LA CONSTRUCCIÓN, INDICADOS POR LAS LÍNEAS DE CEROS EN EL PROYECTO O 
APROBADAS POR EL ORGANISMO. LOS CORTES SE EJECUTARÁN DE MANERA QUE SE PERMITA EL DRENAJE 
NATURAL DEL CORTE. LOS CORTES SE EJECUTARÁN CON EL TALUD ESTABLECIDO EN EL PROYECTO O 
APROBADO POR EL ORGANISMO. EN CASO DE QUE LOS MATERIALES DE LOS TALUDES RESULTEN 
FRAGMENTADOS O LA SUPERFICIE IRREGULAR O INESTABLE, EL MATERIAL EN ESTAS CONDICIONES SERÁ 
REMOVIDO. CUANDO SE REQUIERA EL USO DE EXPLOSIVOS, SE EVITARÁ AFLOJAR EL MATERIAL DE LOS 
TALUDES MÁS ALLÁ DE LA SUPERFICIE TEÓRICA ESTABLECIDA EN EL PROYECTO O APROBADA POR EL 
ORGANISMO. SI ASÍ LO INDICA EL PROYECTO O LO ORDENA EL ORGANISMO LOS MATERIALES PRODUCTO DEL 
CORTE SE UTILIZARÁN PARA CONSTRUIR TERRAPLENES O ARROPARLOS REDUCIENDO LA INCLINACIÓN DE 
SUS TALUDES. LOS MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES O DESLIZAMIENTOS RECIENTES SE 
RETIRARÁN DEL SITIO DE LOS TRABAJOS PARA APROVECHARSE EN EL ABATIMIENTO DE TALUDES O SE 
DEPOSITARÁN, AL IGUAL QUE EL MATERIAL SOBRANTE DE LOS CORTES, A TIRO LIBRE, PARA EVITAR 
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ALTERACIONES AL PAISAJE, A CUERPOS DE AGUA Y FAVORECER EL DESARROLLO DE VEGETACIÓN, ASÍ COMO 
PARA NO OBSTACULIZAR EL DRENAJE NATURAL. 

MEDICIÓN: 

CUANDO EL CORTE SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA Y SEA EJECUTADO 
CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PROYECTO, A SATISFACCIÓN DEL ORGANISMO, PARA DETERMINAR EL 
AVANCE O LA CANTIDAD DE TRABAJO REALIZADO PARA EFECTO DE PAGO, COMO SIGUE: LA CONSTRUCCIÓN 
DE CORTES SE MEDIRÁ MEDIANTE SECCIONAMIENTO Y SIGUIENDO EL MÉTODO DE PROMEDIO DE ÁREAS 
EXTREMAS, TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CÚBICO DE CORTE TERMINADO, CON APROXIMACIÓN A LA 
UNIDAD, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA A LÍNEA DEL PROYECTO, SEGÚN PLANO. AL TÉRMINO DE LA OBRA SE 
HARÁN LOS AJUSTES NECESARIOS PARA PAGAR LOS VOLÚMENES CONSIDERADOS EN PROYECTO CON LAS 
MODIFICACIONES APROBADAS POR EL ORGANISMO. 

BASE DE PAGO: 

LOS CORTES SE PAGARÁN AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CÚBICO DE CORTE 
TERMINADO. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR DENTRO DE SU ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EL 
IMPORTE RELACIONADO A TODAS LAS SOBRE EXCAVACIONES INDICADAS EN EL PROYECTO O LO ORDENADO 
POR EL ORGANISMO, YA QUE ESTAS NO SE PAGARÁN COMO VOLÚMENES ADICIONALES. 

 

CORTE Y/O EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO III. (Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado) 

DESCRIPCIÓN: 

LOS CORTES SON LAS EXCAVACIONES EJECUTADAS A CIELO ABIERTO EN EL TERRENO NATURAL, EN 
AMPLIACIÓN DE TALUDES, EN REBAJES EN LA CORONA DE CORTES O TERRAPLENES EXISTENTES Y EN 
DERRUMBES, CON OBJETO DE PREPARAR Y FORMAR LA SECCIÓN DE LA OBRA, DE ACUERDO CON LO INDICADO 
EN EL PROYECTO O LO ORDENADO POR EL ORGANISMO. 

EQUIPO: 

EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CORTES, SERÁ EL ADECUADO PARA OBTENER LA 
GEOMETRÍA Y SELECCIÓN DE LOS MATERIALES ESPECIFICADOS EN EL PROYECTO, EN CANTIDAD SUFICIENTE 
PARA PRODUCIR EL VOLUMEN ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DETALLADO POR CONCEPTO Y 
UBICACIÓN, CONFORME AL PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL 
CONTRATISTA DE OBRA SU SELECCIÓN. DICHO EQUIPO SERÁ MANTENIDO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE 
OPERACIÓN DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA Y SERÁ OPERADO POR PERSONAL CAPACITADO. SI EN 
LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO Y A JUICIO DEL ORGANISMO, EL EQUIPO PRESENTA DEFICIENCIAS O NO PRODUCE 
LOS RESULTADOS ESPERADOS, SE SUSPENDERÁ INMEDIATAMENTE EL TRABAJO EN TANTO QUE EL 
CONTRATISTA DE OBRA CORRIJA LAS DEFICIENCIAS, LO REMPLACE O SUSTITUYA AL OPERADOR. 

MATERIALES: 

LOS MATERIALES PRODUCTO DE LOS CORTES SE CARGARÁN Y TRANSPORTARÁN A TIRO LIBRE. CUANDO SE 
TRATE DE MATERIALES QUE NO VAYAN A SER APROVECHADOS POSTERIORMENTE Y QUE HAYAN SIDO 
DEPOSITADOS EN UN ALMACÉN TEMPORAL, SERÁN TRASLADADOS AL BANCO DE DESPERDICIOS LO MÁS 
PRONTO POSIBLE. 

EL CORTE DE LOS MATERIALES CONSIDERADOS EN ESTA PARTIDA SON LOS DEL SIGUIENTE TIPO: 

MATERIAL TIPO III: CON EL TÉRMINO DE MATERIAL III SE DESIGNA CONVENCIONALMENTE A TODO AQUEL 
MATERIAL DE DUREZA Y CON TEXTURA TAL QUE NO PUEDA SER ECONÓMICAMENTE EXCAVADO SI NO CON EL 
USO DE TRACTOR DE ORUGA QUE TENGA UNA POTENCIA EN LA BARRA MAYOR DE 235 HP O MEDIANTE EL USO 
PREVIO DE EXPLOSIVOS Y/O UTILIZANDO AQUEL EQUIPO PESADO NECESARIO PARA LLEVAR A CABO LOS 
TRABAJOS, NI TAMPOCO PUEDE SER AFLOJADO CON HERRAMIENTA DE CUALQUIER GÉNERO, ESTA MISMA 
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ESPECIFICACIÓN SUBSISTE PARA PEÑASCOS, PEDRUSCOS DESPRENDIDOS DE ROCA CUYO VOLUMEN SEA DE 
0.75 M3 O MÁS. 

EJECUCIÓN: 

LOS CORTES SE EJECUTARÁN DE ACUERDO CON LAS LÍNEAS DE PROYECTO Y SIN ALTERAR LAS ÁREAS FUERA 
DE LOS LÍMITES DE LA CONSTRUCCIÓN, INDICADOS POR LAS LÍNEAS DE CEROS EN EL PROYECTO O 
APROBADAS POR EL ORGANISMO. LOS CORTES SE EJECUTARÁN DE MANERA QUE SE PERMITA EL DRENAJE 
NATURAL DEL CORTE. LOS CORTES SE EJECUTARÁN CON EL TALUD ESTABLECIDO EN EL PROYECTO O 
APROBADO POR EL ORGANISMO. EN CASO DE QUE LOS MATERIALES DE LOS TALUDES RESULTEN 
FRAGMENTADOS O LA SUPERFICIE IRREGULAR O INESTABLE, EL MATERIAL EN ESTAS CONDICIONES SERÁ 
REMOVIDO. CUANDO SE REQUIERA EL USO DE EXPLOSIVOS, SE EVITARÁ AFLOJAR EL MATERIAL DE LOS 
TALUDES MÁS ALLÁ DE LA SUPERFICIE TEÓRICA ESTABLECIDA EN EL PROYECTO O APROBADA POR EL 
ORGANISMO. SI ASÍ LO INDICA EL PROYECTO O LO ORDENA EL ORGANISMO LOS MATERIALES PRODUCTO DEL 
CORTE SE UTILIZARÁN PARA CONSTRUIR TERRAPLENES O ARROPARLOS REDUCIENDO LA INCLINACIÓN DE 
SUS TALUDES. LOS MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES O DESLIZAMIENTOS RECIENTES SE 
RETIRARÁN DEL SITIO DE LOS TRABAJOS PARA APROVECHARSE EN EL ABATIMIENTO DE TALUDES O SE 
DEPOSITARÁN, AL IGUAL QUE EL MATERIAL SOBRANTE DE LOS CORTES, EN EL SITIO Y FORMA QUE INDIQUE 
EL PROYECTO O APRUEBE EL ORGANISMO, PARA EVITAR ALTERACIONES AL PAISAJE, A CUERPOS DE AGUA Y 
FAVORECER EL DESARROLLO DE VEGETACIÓN, ASÍ COMO PARA NO OBSTACULIZAR EL DRENAJE NATURAL. 

MEDICIÓN: 

CUANDO EL CORTE SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA Y SEA EJECUTADO 
CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PROYECTO, A SATISFACCIÓN DEL ORGANISMO, PARA DETERMINAR EL 
AVANCE O LA CANTIDAD DE TRABAJO REALIZADO PARA EFECTO DE PAGO, COMO SIGUE: LA CONSTRUCCIÓN 
DE CORTES SE MEDIRÁ MEDIANTE SECCIONAMIENTO Y SIGUIENDO EL MÉTODO DE PROMEDIO DE ÁREAS 
EXTREMAS, TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CÚBICO  DE  CORTE  TERMINADO,  CON  APROXIMACIÓN  A  LA  
UNIDAD, VOLUMEN MEDIDO EN CAJA A LÍNEA DEL PROYECTO, SEGÚN PLANO. AL TÉRMINO DE LA OBRA SE 
HARÁN LOS AJUSTES NECESARIOS PARA PAGAR LOS VOLÚMENES CONSIDERADOS EN PROYECTO CON LAS 
MODIFICACIONES APROBADAS POR EL ORGANISMO. 

BASE DE PAGO: 

LOS CORTES SE PAGARÁN AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CÚBICO DE CORTE 
TERMINADO. EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR DENTRO DE SU ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS EL 
IMPORTE RELACIONADO A TODAS LAS SOBRE EXCAVACIONES INDICADAS EN EL PROYECTO O LO ORDENADO 
POR EL ORGANISMO, YA QUE ESTAS NO SE PAGARÁN COMO VOLÚMENES ADICIONALES. 

 

PLANTILLA DE CONCRETO POBRE DE 5 CMS DE ESPESOR. (Por Unidad de Concepto de Trabajo 
Terminado) 

DESCRIPCIÓN: 

EL CONCRETO HIDRÁULICO ES UNA COMBINACIÓN DE CEMENTO PORTLAND, AGREGADOS PÉTREOS, AGUA Y 
ADITIVOS, PARA FORMAR UNA MEZCLA MOLDEABLE QUE AL FRAGUAR FORMA UN ELEMENTO RÍGIDO Y 
RESISTENTE, ESTE SE CLASIFICA EN CONCRETO NORMAL, CONCRETO LIGERO, CONCRETO LANZADO Y 
CONCRETO CICLÓPEO. SE HARÁ EN APEGO A LAS NORMAS N-LEG-3 (EJECUCIÓN DE OBRAS), N-CTR- CAR-1-02-
003 (CONCRETO HIDRÁULICO) DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE VIGENTE 

PLANTILLA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'´C= 100 KG/CM2, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, 
ACARREOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. 

MATERIALES: 
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LOS MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA (CEMENTO PORTLAND, AGREGADOS 
PÉTREOS, AGUA Y ADITIVOS) DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL LIBRO CMT (CARACTERÍSTICAS 
DE LOS MATERIALES) TITULO 02 (MATERIALES PARA CONCRETO HIDRÁULICO) PARTE 2 (MATERIALES PARA 
ESTRUCTURAS) Y A LAS ESPECIFICACIONES ASTM, NO SE ACEPTARAN MATERIALES QUE NO CUMPLAN CON 
LO INDICADO EN LA FRACCIÓN D.1 DE DICHAS NORMAS. 

EQUIPO: 

EL EQUIPO Y HERRAMIENTA QUE SE UTILICE PARA LA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO 
HIDRÁULICO, SERÁ EL ADECUADO PARA OBTENER LA CALIDAD, RESISTENCIA Y EL RENDIMIENTO 
ESPECIFICADO EN EL PROYECTO, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA SU ELECCIÓN Y 
MANTENIMIENTO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA. 

EJECUCIÓN: 

EL CONCRETO HIDRÁULICO DE LA RESISTENCIA INDICADA EN EL PROYECTO PARA EL ELEMENTO 
ESPECIFICADO, SE ELABORARÁN DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: SE FABRICARÁ CONCRETO QUE GARANTICE 
UNA RESISTENCIA DE F’C = 100 KG/CM2 CON TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE ¾” Y REVENIMIENTO DE LA 
MEZCLA DE 14+/-2 CMS, DE 10 CM DE ESPESOR, ASÍ COMO SE APISONARÁ LA SUPERFICIE DE LA MISMA CON 
PISÓN MECÁNICO. 

MEDICION: 

LA MEDICIÓN SE HARÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2) DE MEZCLA DE CONCRETO 
HIDRÁULICO DE 10 CM DE ESPESOR. 

BASES DE PAGO: 

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO QUE RESULTE DEL ANÁLISIS. ESTE 
PRECIO UNITARIO INCLUYE EL EQUIPO ADECUADO, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. ESTE PRECIO 
UNITARIO INCLUYE CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE CON VEHÍCULO APROPIADO Y ALMACENAMIENTO DE 
LOS MATERIALES Y EQUIPO; MANEJO DE LOS MATERIALES; ELABORACIÓN DE LA MEZCLA DE LA RESISTENCIA 
INDICADA; COLOCACIÓN DE LA MEZCLA DE ACUERDO A PROYECTO; COSTO DE LOS CURADOS DEL CONCRETO; 
COSTO DE LAS PRUEBAS NECESARIAS DE LOS MATERIALES Y DE LA MEZCLA A DIFERENTES EDADES; MANO 
DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR; LIMPIEZA DE LA ZONA DE OBRA Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA 
UNA CORRECTA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO. 

 

CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE (MADERA). (Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado) 

DESCRIPCIÓN: 

LAS CIMBRAS A QUE SE REFIEREN ESTAS ESPECIFICACIONES SERÁN ESTRUCTURAS TEMPORALES, 
EMPLEADAS PARA SOPORTAR LAS FORMAS QUE CONTENDRÁN AL CONCRETO FRESCO DURANTE EL TIEMPO 
QUE ESTE TARDA EN ALCANZAR SU RESISTENCIA PREFIJADA, ANTES DE RETIRARLAS. SE ENTENDERÁ POR 
FORMAS PARA EL CONCRETO, LAS QUE SE EMPLEARAN PARA CONFINARLO Y AMOLDARLO A LAS LÍNEAS Y 
NIVELES ESPECIFICADOS EN EL PROYECTO. 

EJECUCIÓN: 

CIMBRA Y DESCIMBRA APARENTE, MEDIDA A LÍNEAS DE PROYECTO, UTILIZANDO MADERA O MOLDES 
PREFABRICADOS, LOS TROQUELES Y DEMÁS REFUERZOS SERÁN DISEÑADOS POR EL CONTRATISTA, ASÍ 
COMO MOLDURAS Y/O CHAFLANES RESPETANDO LA GEOMETRÍA DE LAS MISMAS, INCLUYE TRAZO, 
FABRICACIÓN, CORTE, HABILITADO, COLOCACIÓN, DESMOLDANTE, OBRAS FALSAS, MATERIALES, MANO DE 
OBRA Y EQUIPO. 
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SE UTILIZARÁ MADERA DE PINO DE TRIPLAY DE ¾” DE ESPESOR Y/O DE ACUERDO CON LA DESIGNACIÓN 347-
63 DEL A.C.I. LAS FORMAS DEBERÁN TENER UN TRASLAPE NO MENOR DE 2.5 CM. SOBRE EL CONCRETO 
ENDURECIDO PREVIAMENTE COLADO, Y SERÁN SUJETAS AL MISMO, DE FORMA QUE AL HACER EL SIGUIENTE 
COLADO LAS FORMAS NO SE ABRAN NI PERMITAN DESALOJAMIENTOS DE LAS SUPERFICIES DEL CONCRETO 
NI PERDIDAS DE LA LECHADA EN LAS JUNTAS. 

LOS MATERIALES QUE SE EMPLEARÁN COMO CIMBRA DE CONTACTO O MOLDE PARA OBTENER SUPERFICIES 
DE ACABADO APARENTE, DEBERÁN SER PREVIAMENTE APROBADOS POR EL ORGANISMO, ESTOS NO TENDRÁN 
MAS DE 3 USOS AL MOMENTO DE SU COLOCACIÓN. 

SE COLOCARÁN SEÑALES Y BARRERAS PARA IMPEDIR EL PASO A LA ZONA DE COLADOS A PERSONAS Y 
VEHÍCULOS NO AUTORIZADOS, ASÍ COMO ANDAMIOS, BARANDALES Y PLATAFORMAS QUE GARANTICEN LA 
SEGURIDAD DEL PERSONAL. 

LA MADERA UTILIZADA PARA LA CIMBRA NO DEBERÁ ESTAR TORCIDA O DEFORMADA EVITANDO COLOCAR 
PIEZAS CON NUDOS EN ZONAS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA CIMBRA QUE VAYAN A TRABAJAR A 
TENSIÓN. SALVO INDICACIÓN EN CONTRARIO, TODAS LAS ARISTAS VIVAS LLEVARÁN UN CHAFLÁN QUE 
CONSISTIRÁ EN UN TRIÁNGULO RECTÁNGULO CON CATETOS DE 2.5 CM (CHAFLÁN DE 3/4”) 

MATERIALES: 

LA MADERA UTILIZADA PARA LA CIMBRA NO DEBERÁ ESTAR TORCIDA O DEFORMADA EVITANDO COLOCAR 
PIEZAS CON NUDOS EN ZONAS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA CIMBRA QUE VAYAN A TRABAJAR A 
TENSIÓN. SALVO INDICACIÓN EN CONTRARIO, TODAS LAS ARISTAS VIVAS LLEVARÁN UN CHAFLÁN QUE 
CONSISTIRÁ EN UN TRIÁNGULO RECTÁNGULO CON CATETOS DE 2.5 CENTÍMETROS (CHAFLÁN DE 3/4”) 

EQUIPO: 

EL EQUIPO Y HERRAMIENTA QUE SE UTILICE PARA LA CIMBRA Y DESCIMBRA SERÁ EL ADECUADO PARA 
OBTENER EL RENDIMIENTO ESPECIFICADO EN EL PROYECTO, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
DE OBRA SU ELECCIÓN Y MANTENIMIENTO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DURANTE EL TIEMPO 
QUE DURE LA OBRA. 

SE COLOCARÁ LA CIMBRA DE TAL FORMA QUE SE GARANTICE LA CORRECTA CONTENCIÓN DEL CONCRETO 
AMARRADA Y FIJA SIN OQUEDADES O SEPARACIONES FUERA DE LO QUE INDICA EL PROYECTO. 

MEDICION: 

LA MEDICIÓN SE HARÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2)  

BASES DE PAGO: 

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO QUE RESULTE DEL ANÁLISIS. ESTE 
PRECIO UNITARIO INCLUYE EL EQUIPO ADECUADO, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y TODO 
LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE. ESTE PRECIO 
UNITARIO INCLUYE CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE CON VEHÍCULO APROPIADO Y ALMACENAMIENTO DE 
LOS MATERIALES Y EQUIPO; MANEJO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR; LIMPIEZA 
DE LA ZONA DE OBRA Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA UNA CORRECTA EJECUCIÓN DE ESTE 
CONCEPTO. 

 

CONCRETO PREMEZCLADO F’C = 60 KG/CM2. (Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado) 

DESCRIPCIÓN: 

EL CONCRETO HIDRÁULICO ES UNA COMBINACIÓN DE CEMENTO PORTLAND, AGREGADOS PÉTREOS, AGUA Y 
ADITIVOS, PARA FORMAR UNA MEZCLA MOLDEABLE QUE AL FRAGUAR FORMA UN ELEMENTO RÍGIDO Y 
RESISTENTE, ESTE SE CLASIFICA EN CONCRETO NORMAL, CONCRETO LIGERO, CONCRETO LANZADO Y 
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CONCRETO CICLÓPEO. SE HARÁ EN APEGO A LAS NORMAS N-LEG-3 (EJECUCIÓN DE OBRAS), N-CTR- CAR-1-02-
003 (CONCRETO HIDRÁULICO) DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE VIGENTE. 

MATERIALES: 

LOS MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA (CEMENTO PORTLAND, AGREGADOS 
PÉTREOS, AGUA Y ADITIVOS) DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL LIBRO CMT (CARACTERÍSTICAS 
DE LOS MATERIALES) TITULO 02 (MATERIALES PARA CONCRETO HIDRÁULICO) PARTE 2 (MATERIALES PARA 
ESTRUCTURAS) Y A LAS ESPECIFICACIONES ASTM, NO SE ACEPTARAN MATERIALES QUE NO CUMPLAN CON 
LO INDICADO EN LA FRACCIÓN D.1 DE DICHAS NORMAS. 

EQUIPO: 

EL EQUIPO Y HERRAMIENTA QUE SE UTILICE PARA LA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO 
HIDRÁULICO, SERÁ EL ADECUADO PARA OBTENER LA CALIDAD, RESISTENCIA Y EL RENDIMIENTO 
ESPECIFICADO EN EL PROYECTO, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA SU ELECCIÓN Y 
MANTENIMIENTO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA. 

EJECUCIÓN: 

EL CONCRETO HIDRÁULICO PARA EL ELEMENTO SE FABRICARÁ CON CONCRETO PREMEZCLADO DE PLANTA, 
QUE GARANTICE UNA RESISTENCIA DE F’C = 350 KG/CM2 CON TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE ¾” Y 
REVENIMIENTO DE LA MEZCLA MÍNIMO DE 14+/-2 CMS, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, BOMBEO, CURADO 
CON MEMBRANA Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE OBRA 

SE DEBE TENER EN CUENTA EL RECUBRIMIENTO QUE EL PROYECTO INDICA Y CONSIDERAR LOS ELEMENTOS 
QUE GARANTICEN LA SEPARACIÓN ENTRE LA CIMBRA Y EL ACERO DE REFUERZO. 

MEDICION: 

LA MEDICIÓN SE HARÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CÚBICO (M3) DE MEZCLA DE CONCRETO 
HIDRÁULICO PREMEZCLADO O FABRICADO Y COLOCADO DE ACUERDO A PROYECTO, BASÁNDOSE EN LAS 
CANTIDADES INDICADAS EN ÉL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 

BASES DE PAGO: 

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE HARÁ AL PRECIO UNITARIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL 
METRO CÚBICO (M3) DE MEZCLA DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO O FABRICADO Y COLOCADO DE 
ACUERDO A PROYECTO Y TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A LA NORMA 
N-LEG-3 (EJECUCIÓN DE OBRAS). ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR: ADQUISICIÓN 
DEL CONCRETO PREMEZCLADO; REGALÍAS, CARGOS, INDEMNIZACIONES, DEMÁS GRAVÁMENES Y PERMISOS 
DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA Y SU ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, ALMACENAMIENTOS Y MOVIMIENTOS 
EN LA OBRA DE TODOS LOS MATERIALES; PARTE PROPORCIONAL DEL COSTO DE LA CIMBRA, HERRAJE Y/O 
ACERO U OTROS MATERIALES PARA OBRA FALSA Y MOLDES, CUALQUIERA QUE SEA SU ALTURA; BOMBEO Y 
OBRAS AUXILIARES PARA EFECTUAR EL COLADO EN SECO, COLADO A CUALQUIER ALTURA; ACOMODO Y 
COMPACTACIÓN DE LA REVOLTURA; MERMAS Y DESPERDICIOS; PREPARACIÓN DE LAS JUNTAS DE 
CONSTRUCCIÓN, VIBRADO, CURADO, INCLUYENDO AGUA Y/O LOS MATERIALES; ACABADOS, LIMPIEZA DE LA 
OBRA, COSTO DE LAS PRUEBAS NECESARIAS DE LOS MATERIALES Y DE LA MEZCLA A DIFERENTE EDADES, Y 
EN GENERAL, TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN; Y LOS TIEMPOS DE LOS VEHÍCULOS EMPLEADOS EN 
LOS TRANSPORTES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS. ASÍ COMO EL TIEMPO DE TRANSPORTE DEL 
CONCRETO PREMEZCLADO, MISMO QUE DEBERÁ ESTAR DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN LAS 
ESPECIFICACIONES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL CEMENTO Y EL CONCRETO (IMCYC). 

 

CONCRETO PREMEZCLADO F’C = 250 KG/CM2. (Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado) 

DESCRIPCIÓN: 
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EL CONCRETO HIDRÁULICO ES UNA COMBINACIÓN DE CEMENTO PORTLAND, AGREGADOS PÉTREOS, AGUA Y 
ADITIVOS, PARA FORMAR UNA MEZCLA MOLDEABLE QUE AL FRAGUAR FORMA UN ELEMENTO RÍGIDO Y 
RESISTENTE, ESTE SE CLASIFICA EN CONCRETO NORMAL, CONCRETO LIGERO, CONCRETO LANZADO Y 
CONCRETO CICLÓPEO. SE HARÁ EN APEGO A LAS NORMAS N-LEG-3 (EJECUCIÓN DE OBRAS), N-CTR- CAR-1-02-
003 (CONCRETO HIDRÁULICO) DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE VIGENTE. 

MATERIALES: 

LOS MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA (CEMENTO PORTLAND, AGREGADOS 
PÉTREOS, AGUA Y ADITIVOS) DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL LIBRO CMT (CARACTERÍSTICAS 
DE LOS MATERIALES) TITULO 02 (MATERIALES PARA CONCRETO HIDRÁULICO) PARTE 2 (MATERIALES PARA 
ESTRUCTURAS) Y A LAS ESPECIFICACIONES ASTM, NO SE ACEPTARAN MATERIALES QUE NO CUMPLAN CON 
LO INDICADO EN LA FRACCIÓN D.1 DE DICHAS NORMAS. 

EQUIPO: 

EL EQUIPO Y HERRAMIENTA QUE SE UTILICE PARA LA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO 
HIDRÁULICO, SERÁ EL ADECUADO PARA OBTENER LA CALIDAD, RESISTENCIA Y EL RENDIMIENTO 
ESPECIFICADO EN EL PROYECTO, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA SU ELECCIÓN Y 
MANTENIMIENTO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA. 

EJECUCIÓN: 

EL CONCRETO HIDRÁULICO PARA EL ELEMENTO SE FABRICARÁ CON CONCRETO PREMEZCLADO DE PLANTA, 
QUE GARANTICE UNA RESISTENCIA DE F’C = 350 KG/CM2 CON TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE ¾” Y 
REVENIMIENTO DE LA MEZCLA MÍNIMO DE 14+/-2 CMS, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, BOMBEO, CURADO 
CON MEMBRANA Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE OBRA 

SE DEBE TENER EN CUENTA EL RECUBRIMIENTO QUE EL PROYECTO INDICA Y CONSIDERAR LOS ELEMENTOS 
QUE GARANTICEN LA SEPARACIÓN ENTRE LA CIMBRA Y EL ACERO DE REFUERZO. 

MEDICION: 

LA MEDICIÓN SE HARÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CÚBICO (M3) DE MEZCLA DE CONCRETO 
HIDRÁULICO PREMEZCLADO O FABRICADO Y COLOCADO DE ACUERDO A PROYECTO, BASÁNDOSE EN LAS 
CANTIDADES INDICADAS EN ÉL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 

BASES DE PAGO: 

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE HARÁ AL PRECIO UNITARIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL 
METRO CÚBICO (M3) DE MEZCLA DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO O FABRICADO Y COLOCADO DE 
ACUERDO A PROYECTO Y TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A LA NORMA 
N-LEG-3 (EJECUCIÓN DE OBRAS). ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR: ADQUISICIÓN 
DEL CONCRETO PREMEZCLADO; REGALÍAS, CARGOS, INDEMNIZACIONES, DEMÁS GRAVÁMENES Y PERMISOS 
DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA Y SU ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, ALMACENAMIENTOS Y MOVIMIENTOS 
EN LA OBRA DE TODOS LOS MATERIALES; PARTE PROPORCIONAL DEL COSTO DE LA CIMBRA, HERRAJE Y/O 
ACERO U OTROS MATERIALES PARA OBRA FALSA Y MOLDES, CUALQUIERA QUE SEA SU ALTURA; BOMBEO Y 
OBRAS AUXILIARES PARA EFECTUAR EL COLADO EN SECO, COLADO A CUALQUIER ALTURA; ACOMODO Y 
COMPACTACIÓN DE LA REVOLTURA; MERMAS Y DESPERDICIOS; PREPARACIÓN DE LAS JUNTAS DE 
CONSTRUCCIÓN, VIBRADO, CURADO, INCLUYENDO AGUA Y/O LOS MATERIALES; ACABADOS, LIMPIEZA DE LA 
OBRA, COSTO DE LAS PRUEBAS NECESARIAS DE LOS MATERIALES Y DE LA MEZCLA A DIFERENTE EDADES, Y 
EN GENERAL, TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN; Y LOS TIEMPOS DE LOS VEHÍCULOS EMPLEADOS EN 
LOS TRANSPORTES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS. ASÍ COMO EL TIEMPO DE TRANSPORTE DEL 
CONCRETO PREMEZCLADO, MISMO QUE DEBERÁ ESTAR DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN LAS 
ESPECIFICACIONES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL CEMENTO Y EL CONCRETO (IMCYC). 

 



PÁGINA 27 DE 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES 

  
   

CONCRETO PREMEZCLADO F’C = 350 KG/CM2. (Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado) 

DESCRIPCIÓN: 

EL CONCRETO HIDRÁULICO ES UNA COMBINACIÓN DE CEMENTO PORTLAND, AGREGADOS PÉTREOS, AGUA Y 
ADITIVOS, PARA FORMAR UNA MEZCLA MOLDEABLE QUE AL FRAGUAR FORMA UN ELEMENTO RÍGIDO Y 
RESISTENTE, ESTE SE CLASIFICA EN CONCRETO NORMAL, CONCRETO LIGERO, CONCRETO LANZADO Y 
CONCRETO CICLÓPEO. SE HARÁ EN APEGO A LAS NORMAS N-LEG-3 (EJECUCIÓN DE OBRAS), N-CTR- CAR-1-02-
003 (CONCRETO HIDRÁULICO) DE LA NORMATIVA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE VIGENTE. 

MATERIALES: 

LOS MATERIALES QUE SE UTILIZARAN EN LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA (CEMENTO PORTLAND, AGREGADOS 
PÉTREOS, AGUA Y ADITIVOS) DEBERÁN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL LIBRO CMT (CARACTERÍSTICAS 
DE LOS MATERIALES) TITULO 02 (MATERIALES PARA CONCRETO HIDRÁULICO) PARTE 2 (MATERIALES PARA 
ESTRUCTURAS) Y A LAS ESPECIFICACIONES ASTM, NO SE ACEPTARAN MATERIALES QUE NO CUMPLAN CON 
LO INDICADO EN LA FRACCIÓN D.1 DE DICHAS NORMAS. 

EQUIPO: 

EL EQUIPO Y HERRAMIENTA QUE SE UTILICE PARA LA FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO 
HIDRÁULICO, SERÁ EL ADECUADO PARA OBTENER LA CALIDAD, RESISTENCIA Y EL RENDIMIENTO 
ESPECIFICADO EN EL PROYECTO, SIENDO RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA SU ELECCIÓN Y 
MANTENIMIENTO EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA. 

EJECUCIÓN: 

EL CONCRETO HIDRÁULICO PARA EL ELEMENTO SE FABRICARÁ CON CONCRETO PREMEZCLADO DE PLANTA, 
QUE GARANTICE UNA RESISTENCIA DE F’C = 350 KG/CM2 CON TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO DE ¾” Y 
REVENIMIENTO DE LA MEZCLA MÍNIMO DE 14+/-2 CMS, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, BOMBEO, CURADO 
CON MEMBRANA Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE OBRA 

SE DEBE TENER EN CUENTA EL RECUBRIMIENTO QUE EL PROYECTO INDICA Y CONSIDERAR LOS ELEMENTOS 
QUE GARANTICEN LA SEPARACIÓN ENTRE LA CIMBRA Y EL ACERO DE REFUERZO. 

MEDICION: 

LA MEDICIÓN SE HARÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CÚBICO (M3) DE MEZCLA DE CONCRETO 
HIDRÁULICO PREMEZCLADO O FABRICADO Y COLOCADO DE ACUERDO A PROYECTO, BASÁNDOSE EN LAS 
CANTIDADES INDICADAS EN ÉL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 

BASES DE PAGO: 

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE HARÁ AL PRECIO UNITARIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL 
METRO CÚBICO (M3) DE MEZCLA DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO O FABRICADO Y COLOCADO DE 
ACUERDO A PROYECTO Y TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A LA NORMA 
N-LEG-3 (EJECUCIÓN DE OBRAS). ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR: ADQUISICIÓN 
DEL CONCRETO PREMEZCLADO; REGALÍAS, CARGOS, INDEMNIZACIONES, DEMÁS GRAVÁMENES Y PERMISOS 
DE EXPLOTACIÓN DEL AGUA Y SU ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA, ALMACENAMIENTOS Y MOVIMIENTOS 
EN LA OBRA DE TODOS LOS MATERIALES; PARTE PROPORCIONAL DEL COSTO DE LA CIMBRA, HERRAJE Y/O 
ACERO U OTROS MATERIALES PARA OBRA FALSA Y MOLDES, CUALQUIERA QUE SEA SU ALTURA; BOMBEO Y 
OBRAS AUXILIARES PARA EFECTUAR EL COLADO EN SECO, COLADO A CUALQUIER ALTURA; ACOMODO Y 
COMPACTACIÓN DE LA REVOLTURA; MERMAS Y DESPERDICIOS; PREPARACIÓN DE LAS JUNTAS DE 
CONSTRUCCIÓN, VIBRADO, CURADO, INCLUYENDO AGUA Y/O LOS MATERIALES; ACABADOS, LIMPIEZA DE LA 
OBRA, COSTO DE LAS PRUEBAS NECESARIAS DE LOS MATERIALES Y DE LA MEZCLA A DIFERENTE EDADES, Y 
EN GENERAL, TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN; Y LOS TIEMPOS DE LOS VEHÍCULOS EMPLEADOS EN 
LOS TRANSPORTES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS. ASÍ COMO EL TIEMPO DE TRANSPORTE DEL 



PÁGINA 28 DE 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES 

  
   

CONCRETO PREMEZCLADO, MISMO QUE DEBERÁ ESTAR DENTRO DE LOS RANGOS ESTABLECIDOS EN LAS 
ESPECIFICACIONES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL CEMENTO Y EL CONCRETO (IMCYC). 

 

ACERO DE REFUERZO, FY=4,200 KG/CM2. (Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado) 

EJECUCION: 

SERÁ RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA ADQUISICIÓN, TRANSPORTE HABILITADO Y COLOCACIÓN DEL 
ACERO DE REFUERZO, DE TAL FORMA QUE CUMPLA CON LO INDICADO EN EL PROYECTO Y/O LO ORDENADO 
POR EL ORGANISMO, EN LOS DIVERSOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES QUE CONFORMAN EL PROYECTO PARA 
ESTE CONCEPTO DE TRABAJO, DEBIENDO TENER DEFINIDA Y RESUELTA PREVIAMENTE LA LOGÍSTICA DE 
ACCESO A CADA FRENTE DE TRABAJO, LA CUAL DEBERÁ SER TAMBIÉN AUTORIZADA POR EL ORGANISMO. 

MEDICION: 

LA MEDICIÓN SE HARÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL KILOGRAMO (KG) DE CABLE DE PRESFUERZO HABILITADO, 
COLOCADO Y TENSADO. 

BASE DE PAGO: 

EL PAGO SE REALIZARÁ PARA EL KILOGRAMO (KG)  

 

TERRACERÍAS 
 

DESPALME DEL TERRENO NATURAL A CUALQUIER PROFUNDIDAD, POR MEDIOS MECÁNICOS, 
MEDIDO EN BANCO. (Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado) 

EJECUCIÓN 

SE DESPALMARÁ EL SITIO DE LOS CORTES Y/O EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES DESALOJANDO 
LA CAPA SUPERFICIAL DE TERRENO NATURAL PARA ELIMINAR EL MATERIAL QUE SE CONSIDERE INADECUADO 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS TERRACERÍAS. LOS DESPALMES SE EJECUTARÁN SOLAMENTE EN MATERIAL 
TIPO A, EL MATERIAL PRODUCTO DE LOS DESPALMES SE CONSIDERARÁ CON CARGA Y ACARREO DENTRO Y 
FUERA DE LA OBRA PRIMER KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES AL SITIO O BANCO ELEGIDO POR LA 
CONTRATISTA Y APROBADO POR LA DEPENDENCIA, EL TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SE 
SUJETARÁN EN LO QUE CORRESPONDA A LAS LEYES Y REGLAMENTOS DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA 
VIGENTES. 

MEDICIÓN 

LA CONSTRUCCIÓN DE CORTES SE MEDIRÁ MEDIANTE SECCIONAMIENTO Y SIGUIENDO EL MÉTODO DE 
PROMEDIO DE ÁREAS EXTREMAS, TENIENDO COMO UNIDAD EL METRO CÚBICO (M3) DE CORTE TERMINADO, 
CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD, SIN CONSIDERAR EN NINGÚN CASO ABUNDAMIENTO. AL TÉRMINO DE LA 
OBRA SE HARÁN LOS AJUSTES NECESARIOS PARA PAGAR LOS VOLÚMENES CONSIDERADOS EN EL PROYECTO 
CON LAS MODIFICACIONES APROBADAS POR LA DEPENDENCIA. 

BASE DE PAGO 

EL PAGO POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO SE HARÁ DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS 
NORMAS O ESPECIFICACIONES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S.C.T.), MEDIDO 
EN BANCO, INCLUYE: CONTROL TOPOGRÁFICO, TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS 
TRABAJOS, EXTRACCIÓN, REMOCIÓN, CARGA POR CUALQUIER MEDIO Y ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA 
A BANCOS INVESTIGADOS Y ELEGIDOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE 
SAN LUIS POTOSÍ, EL USO DE LA MAQUINARIA Y/O EQUIPO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE 
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LOS TRABAJOS. EL CONCEPTO LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-002; N-
CTR-CAR-1-01-013/00. DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

 

DESMONTE EN CUALQUIER TIPO DE VEGETACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, MEDIDO EN BANCO. 
(Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado) 

EJECUCIÓN 

LOS TRABAJOS SE REALIZARÁN ASEGURANDO QUE TODA LA MATERIA VEGETAL QUEDE FUERA DE LAS ZONAS 
DESTINADAS A LA CONSTRUCCIÓN, EVITANDO DAÑAR ÁRBOLES FUERA DEL ÁREA INDICADA EN EL PROYECTO 
O APROBADA POR EL H. AYUNTAMIENTO; CUALQUIER DAÑO A LA VEGETACIÓN FUERA DE DICHA ÁREA, SERÁ 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA Y DEBERÁ RESTITUIRLA POR SU CUENTA Y COSTO, DE 
ACUERDO CON LAS LEYES Y REGLAMENTOS DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA VIGENTES. AL MENOS QUE EL 
PROYECTO INDIQUÉ OTRA COSA, EL DESENRAICÉ SE EJECUTARÁ, POR LO MENOS, DENTRO DE LAS 
SUPERFICIES LIMITADAS POR LÍNEAS TRAZADAS A LO LARGO DE LOS CEROS DE CORTES, TERRAPLENES CON 
ESPESOR MENOR DE UN (1) METRO, LAS RAMAS DE LOS ÁRBOLES SITUADOS FUERA DE LAS ÁREAS 
DESMONTADAS, QUE QUEDEN SOBRE LA CORONA DE LAS TERRACERÍAS, SERÁN CORTADAS. EL PROYECTO 
O EL H. AYUNTAMIENTO INDICARÁN LOS ÁRBOLES O ARBUSTOS QUE DEBAN RESPETARSE; EN ESTE CASO, 
EL CONTRATISTA DE OBRA TOMARÁ LAS PROVIDENCIAS NECESARIAS PARA NO DAÑARLOS Y ÚNICAMENTE SE 
CORTARÁN LAS RAMAS QUE QUEDEN A MENOS DE OCHO (8) METROS SOBRE LA CORONA, PROCURANDO 
CONSERVAR LA SIMETRÍA Y BUENA APARIENCIA DEL ÁRBOL. EN CUALQUIER CASO, SE RESPETARÁN LOS 
ÁRBOLES Y LA VEGETACIÓN ADYACENTE A CUERPOS DE AGUA. CUALQUIER DAÑO A ÁRBOLES O ARBUSTOS 
QUE DEBAN SER RESPETADOS, SERÁ REPARADO POR CUENTA Y COSTO DEL CONTRATISTA DE OBRA. LOS 
DAÑOS Y PERJUICIOS EN PROPIEDAD AJENA, OCASIONADOS POR LOS TRABAJOS DE DESMONTE EJECUTADOS 
INDEBIDAMENTE, DENTRO O FUERA DEL ALINEAMIENTO OFICIAL O DERECHO DE VÍA, SERÁN 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO ADEMÁS DE LO 
ESTABLECIDO ANTERIORMENTE EN ESTA NORMA, PARA QUE EL DESMONTE SE CONSIDERE TERMINADO Y SEA 
ACEPTADO POR EL H. AYUNTAMIENTO, SE COMPROBARÁ: QUE SE HAYA RETIRADO DE LA ZONA DE 
DESMONTE, TODO TIPO DE VEGETACIÓN QUE EXISTA O HAYA VUELTO A CRECER, ASÍ COMO LAS RAMAS QUE 
QUEDEN A MENOS DE OCHO (8) METROS SOBRE LA CORONA. QUE NO SE HAYAN DAÑADO LOS ÁRBOLES Y 
ARBUSTOS QUE INDIQUE EL PROYECTO U ORDENE EL H. AYUNTAMIENTO, QUE LA DISPOSICIÓN DE LOS 
RESIDUOS DEL DESMONTE SE HAYA REALIZADO EN LA FORMA Y SITIO INDICADOS EN EL PROYECTO O 
APROBADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI. 

MEDICIÓN 

CUANDO EL DESMONTE SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA Y SEA 
EJECUTADO CONFORME A LO SEÑALADO Y A SATISFACCIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO, SERÁ TOMANDO COMO 
UNIDAD LA HECTÁREA (HA) DE DESMONTE TERMINADO, SEGÚN SU TIPO, CON APROXIMACIÓN A UN DÉCIMO 
(0,1).  

BASE DE PAGO 

CUANDO EL DESMONTE SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE 
PAGARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA LA HECTÁREA DE DESMONTE TERMINADO, SEGÚN SU 
TIPO. ESTOS PRECIOS UNITARIOS, CONFORME A LA EJECUCIÓN DE OBRAS, INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA 
POR: VISITA DE INSPECCIÓN. DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE DESMONTE. TALA, ROZA, DESENRAICÉ, CONTROL 
TOPOGRÁFICO, TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DURANTE Y FINAL DE LOS TRABAJOS, SOBRE ACARREOS, 
CARGA POR CUALQUIER MEDIO Y ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA A BANCOS INVESTIGADOS Y 
ELEGIDOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. 
LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01- 001; N-CTR-CAR-1-01-013/00. DE LA 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. LOS TIEMPOS DE LOS VEHÍCULOS EMPLEADOS EN LOS 
TRANSPORTES DE TODOS LOS RESIDUOS DEL DESMONTE, DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS. Y TODO 
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LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO. UNA VEZ CONCLUIDO EL DESMONTE, 
EL H. AYUNTAMIENTO LO APROBARÁ Y LO RECIBIRÁ. 

 

EXCAVACIÓN DEL TERRENO CUALQUIER CLASIFICACIÓN A CUALQUIER PROFUNDIDAD POR MEDIOS 
MECÁNICOS Y/O MANUALES, MEDIDO EN BANCO, PARA APERTURA DE CAJA. (Por Unidad de 
Concepto de Trabajo Terminado) 

EJECUCIÓN 

LA EXCAVACIONES SE HARÁN DE ACUERDO CON LO INDICADO EN ESTA ESPECIFICACIÓN, ADEMÁS DE LO 
INDICADO EN LA N·CTR·CAR·1·01·003/00 DE LAS NORMAS DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES, (S.C.T.), CON CARGA Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA PRIMER KILÓMETRO Y 
KILÓMETROS SUBSECUENTES AL BANCO ELEGIDO POR LA CONTRATISTA Y APROBADO POR LA DEPENDENCIA 
DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES. 

MEDICIÓN 

LA CONSTRUCCIÓN DE CORTES SE MEDIRÁ MEDIANTE SECCIONAMIENTO Y SIGUIENDO EL MÉTODO DE 
PROMEDIO DE ÁREAS EXTREMAS, TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CÚBICO (M3) DE CORTE TERMINADO, 
CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD, SIN CONSIDERAR EN NINGÚN CASO ABUNDAMIENTO. AL TÉRMINO DE LA 
OBRA SE HARÁN LOS AJUSTES NECESARIOS PARA PAGAR LOS VOLÚMENES CONSIDERADOS EN EL PROYECTO 
CON LAS MODIFICACIONES APROBADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ. 

BASE DE PAGO 

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS NORMAS DE LA 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S.C.T.), INCLUYE: CONTROL TOPOGRÁFICO, TRAZO, 
NIVELACIÓN, LIMPIEZA DURANTE Y FINAL DE LOS TRABAJOS, ACAMELLONAMIENTO PARA SU 
APROVECHAMIENTO, CLASIFICACIÓN Y/O CARGA DEL MATERIAL DE DESPERDICIO, CARGA POR CUALQUIER 
MEDIO Y ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA MEDIDO EN BANCO DEL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A BANCOS 
INVESTIGADOS Y ELEGIDOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS 
POTOSÍ, LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-003; N-CTR-CAR-1-01-013/00 DE 
LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

 

COMPACTACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DEL TERRENO NATURAL AL 95% DE SU P.V.S.M. 
MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR. (Por Unidad de 
Concepto de Trabajo Terminado) 

EJECUCIÓN 

SE COMPACTARÁ EL TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR EN LOS LUGARES INDICADOS Y A 
EL GRADO DE COMPACTACIÓN INDICADO, EN EL PROYECTO O EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y/O 
APROBADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ. 

MEDICIÓN 

LA COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL SERÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2) 
COMPACTO DE TERRENO NATURAL TERMINADO, CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD, SIN CONSIDERAR EN 
NINGÚN CASO ABUNDAMIENTO. AL TÉRMINO DE LA OBRA SE HARÁN LOS AJUSTES NECESARIOS PARA PAGAR 
LOS VOLÚMENES CONSIDERADOS EN EL PROYECTO CON LAS MODIFICACIONES APROBADAS POR EL H. 
AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ. 

BASE DE PAGO 
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EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO 
CUADRADO, ESTE PRECIO INCLUIRÁ INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DEL MATERIAL, CONTROL 
TOPOGRÁFICO, TRAZO, NIVELACIÓN Y AFINE DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS 
TRABAJOS, EXTRACCIÓN, CARGA, ACARREO LIBRE, COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL O EL 
DESPALMADO, PRUEBAS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y COMPACTACIÓN. LOS TRABAJOS 
DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-009 DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES OPERACIONES PARA QUITAR EL AGUA EXCEDENTE AL CONTENIDO DE AGUA DE 
COMPACTACIÓN ESTABLECIDO EN EL PROYECTO O APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS 
POTOSÍ, AFINAMIENTO PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL. TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS. LOS 
TIEMPOS DE LOS VEHÍCULOS EMPLEADOS EN SUS TRANSPORTES DE LOS MATERIALES, DURANTE LAS 
CARGAS, ACARREOS Y DESCARGAS. LA CONSERVACIÓN DEL TERRENO NATURAL HASTA QUE SEA RECIBIDO 
POR EL H. AYUNTAMIENTO Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS. CALIDAD   DE COMPACTACIONES LA CALIDAD DE LAS COMPACTACIONES SE VERIFICARÁ 
MEDIANTE PRUEBAS DE PESO VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO (PVSM) O COMÚNMENTE LLAMADA PROCTOR 
DE ACUERDO CON LA NORMA N.CAL.2.05.001/01 DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y EL MANUAL 
M.MMP.1.01. DE MÉTODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, POR UN LABORATORIO REGISTRADO ANTE LA DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS GENERALES 
PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN DEL INSTITUTO DE 
NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN A.C. 

 

SE TOMARÁN LAS MUESTRAS DE ENSAYE CON LA FRECUENCIA SIGUIENTE: 

SUBRASANTES Y BASES: 1 PRUEBA POR CADA 50 METROS LINEALES DE VIALIDAD DE CADA CONCEPTO. 
RELLENOS EN ZANJAS Y BANQUETAS: 1 PRUEBA POR CADA 50 METROS LINEALES O FRACCIÓN. 

 

VER ANEXO “A” PARA LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD. 

 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TERRAPLÉN (MATERIAL APTO PARA COMPACTACIÓN), CUALQUIER 
ESPESOR, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS AL 90% O 95% SEGÚN PROYECTO DE SU P.V.S.M. 
MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS. (Por Unidad de 
Concepto de Trabajo Terminado) 

EJECUCIÓN 

SE CONSTRUIRÁ EL TERRAPLÉN EN LOS LUGARES INDICADOS EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR Y A EL GRADO 
DE COMPACTACIÓN INDICADO, LA CALIDAD DE MATERIALES SERÁ LA INDICADA EN LAS NORMAS PARA 
CONSTRUCCIÓN ESPECIFICADOS NORMASN·CMT·1·01, LOS MATERIALES PROCEDERÁN DE LOS CORTES O 
BANCOS INDICADOS EN EL PROYECTO APROBADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ. 

MEDICIÓN 

LA CONSTRUCCIÓN DE CORTES SE MEDIRÁ MEDIANTE SECCIONAMIENTO Y SIGUIENDO EL MÉTODO DE 
PROMEDIO DE ÁREAS EXTREMAS, TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CÚBICO (M3) COMPACTO DE 
TERRAPLÉN TERMINADO, CON APROXIMACIÓN A LA UNIDAD, SIN CONSIDERAR EN NINGÚN CASO 
ABUNDAMIENTO. AL TÉRMINO DE LA OBRA SE HARÁN LOS AJUSTES NECESARIOS PARA PAGAR LOS 
VOLÚMENES CONSIDERADOS EN EL PROYECTO CON LAS MODIFICACIONES APROBADAS POR EL H. 
AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ. 

BASE DE PAGO 
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EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO 
CÚBICO, ESTE PRECIO INCLUIRÁ DESMONTE Y DESPALME DE LOS BANCOS; EXTRACCIÓN DEL MATERIAL 
APROVECHABLE Y DEL DESPERDICIO, CUALESQUIERA QUE SEAN SUS CLASIFICACIONES, DISGREGADO Y 
MARREO DEL MATERIAL; PEPENA Y ELIMINACIÓN DE LAS PARTÍCULAS DE TAMAÑOS MAYORES AL MÁXIMO 
ESTABLECIDO EN EL PROYECTO O APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO, CUANDO EL MATERIAL SE UTILICE 
PARA LAS CAPAS DE TERRAPLÉN; SEPARACIÓN Y RECOLECCIÓN DE LOS DESPERDICIOS; CARGAS, 
DESCARGAS Y TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS PARA LOS MATERIALES APROVECHABLES ASÍ COMO DE 
LOS DESPERDICIOS Y FORMACIÓN DE LOS ALMACENAMIENTOS. CARGAS DEL MATERIAL EN LOS 
ALMACENAMIENTOS AL EQUIPO DE TRANSPORTE Y DESCARGA EN EL LUGAR DE TENDIDO. PERMISOS DE 
EXPLOTACIÓN DE AGUA; EXTRACCIÓN, CARGA, ACARREO LIBRE, CONTROL TOPOGRÁFICO, TRAZO, 
NIVELACIÓN, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, ACARREOS INTERNOS, INCORPORACIÓN DE 
HUMEDAD OPTIMA DEL MATERIAL, EN SU CASO, OPERACIONES PARA QUITAR EL AGUA EXCEDENTE AL 
CONTENIDO DE AGUA DE COMPACTACIÓN ESTABLECIDO EN EL PROYECTO O APROBADO POR EL H. 
AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, OPERACIONES DE TENDIDO, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN, 
MEZCLADO, AFINADO Y SOBRE ESPESORES. TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS. LOS TIEMPOS DE LOS 
VEHÍCULOS EMPLEADOS EN SUS TRANSPORTES DE LOS MATERIALES, DURANTE LAS CARGAS, ACARREOS Y 
DESCARGAS. LA CONSERVACIÓN DE LOS TERRAPLENES HASTA QUE SEA RECIBIDO POR LA DEPENDENCIA, Y 
EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LOS TRABAJOS 
DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01- 009 Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES SE REGIRÁN 
POR LA NORMA N-CMT-1-01, INCISO D.; N-CTR-CAR-1-01-013/00. DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES. 

CALIDAD DE COMPACTACIONES 

LA CALIDAD DE LAS COMPACTACIONES SE VERIFICARÁ MEDIANTE PRUEBAS DE PESO VOLUMÉTRICO SECO 
MÁXIMO (PVSM) O COMÚNMENTE LLAMADA PROCTOR DE ACUERDO CON LA NORMA N.CAL.2.05.001/01 DE 
CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y EL MANUAL M.MMP.1.01. DE MÉTODOS DE MUESTREO Y 
PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, POR UN LABORATORIO 
REGISTRADO ANTE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y QUE CUMPLA 
CON LOS REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y 
CALIBRACIÓN DEL INSTITUTO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN A.C. 

 

SE TOMARÁN LAS MUESTRAS DE ENSAYE CON LA FRECUENCIA SIGUIENTE: 

SUBRASANTES Y BASES: 1 PRUEBA POR CADA 50 METROS LINEALES DE VIALIDAD DE CADA CONCEPTO. 
RELLENOS EN ZANJAS Y BANQUETAS: 1 PRUEBA POR CADA 50 METROS LINEALES O FRACCIÓN. 

 

VER ANEXO “A” PARA LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD 

 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUB-BASE HIDRÁULICA 2" A FINOS, DE CUALQUIER ESPESOR 
SEGÚN PROYECTO, POR CUALQUIER MEDIO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR AL 
95% DE SU P.V.S.M., MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA O PROCTOR. (Por Unidad de 
Concepto de Trabajo Terminado) 

EJECUCIÓN 

SE CONSTRUIRÁ LA SUB-BASE HIDRÁULICA EN LOS LUGARES INDICADOS EN EL PROYECTO SIENDO EL 
ESPESOR VARIABLE EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, APEGÁNDOSE A LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN 
VIGENTES DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES N-CTR-CAR-1-04-002 Y A LAS 
CALIDADES DE MATERIALES QUE SE MARQUEN EN LA NORMA N-CMT-4- 02-001/04, EL GRADO DE 
COMPACTACIÓN DEBERÁ SER DE 95% DE SU P.V.S.M., Y EL MATERIAL PRODUCTO DE TRITURACIÓN TOTAL. 
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MEDICIÓN 

LA MEDICIÓN SE HARÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CÚBICO (M3) CON APROXIMACIÓN AL DÉCIMO DE 
SUB-BASE CONSTRUIDA DE ACUERDO CON EL PROYECTO. 

BASE DE PAGO 

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO 
CÚBICO, ESTE PRECIO INCLUIRÁ LO QUE CORRESPONDE A DESMONTE Y DESPALME DE LOS BANCOS; 
EXTRACCIÓN DEL MATERIAL APROVECHABLE Y DEL DESPERDICIO, CUALESQUIERA QUE SEAN SUS 
CLASIFICACIONES, DISGREGADO Y MARREO DEL MATERIAL; PEPENA Y ELIMINACIÓN DE LAS PARTÍCULAS DE 
TAMAÑOS MAYORES AL MÁXIMO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO O APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE 
SAN LUIS POTOSÍ, SEPARACIÓN Y RECOLECCIÓN DE LOS DESPERDICIOS; CARGAS, DESCARGAS Y TODOS LOS 
ACARREOS NECESARIOS PARA LOS MATERIALES APROVECHABLES ASÍ COMO DE LOS DESPERDICIOS Y 
FORMACIÓN DE LOS ALMACENAMIENTOS, CARGAS DEL MATERIAL EN LOS ALMACENAMIENTOS AL EQUIPO DE 
TRANSPORTE Y DESCARGA EN EL LUGAR DE TENDIDO, PERMISOS DE EXPLOTACIÓN DE AGUA Y MATERIAL; 
EXTRACCIÓN, ACARREO LIBRE, CONTROL TOPOGRÁFICO, TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DURANTE Y AL 
FINAL DE LOS TRABAJOS, ACARREOS, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD OPTIMA DEL MATERIAL, EN SU CASO, 
OPERACIONES PARA QUITAR EL AGUA EXCEDENTE AL CONTENIDO DE AGUA DE COMPACTACIÓN ESTABLECIDO 
EN EL PROYECTO O APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, MEZCLADO, TENDIDO, 
COMPACTADO, AFINADO Y SOBRE ESPESORES, AFINAMIENTO PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL. TODOS 
LOS ACARREOS NECESARIOS, LOS TIEMPOS DE LOS VEHÍCULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE LOS 
MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS, LA CONSERVACIÓN DE LOS TERRAPLENES HASTA QUE 
SEA RECIBIDO POR LA DEPENDENCIA, Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN 
DE LOS TRABAJOS. LOS TRABAJOS DEBERÁN DE CUMPLIR CON LAS NORMAS N-CTR-CAR-1-04·002/00; N-CTR-
CAR-1-01-013/00 Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES N-CMT-4-02-001. DE LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

CALIDAD DE COMPACTACIONES 

LA CALIDAD DE LAS COMPACTACIONES SE VERIFICARÁ MEDIANTE PRUEBAS DE PESO VOLUMÉTRICO SECO 
MÁXIMO (PVSM) O COMÚNMENTE LLAMADA PROCTOR DE ACUERDO CON LA NORMA N.CAL.2.05.001/01 DE 
CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y EL MANUAL M.MMP.1.01. DE MÉTODOS DE MUESTREO Y 
PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, POR UN LABORATORIO 
REGISTRADO ANTE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y QUE CUMPLA 
CON LOS REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y 
CALIBRACIÓN DEL INSTITUTO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN A.C. 

 

SE TOMARÁN LAS MUESTRAS DE ENSAYE CON LA FRECUENCIA SIGUIENTE: 

SUBRASANTES Y BASES: 1 PRUEBA POR CADA 50 METROS LINEALES DE VIALIDAD DE CADA CONCEPTO. 

VER ANEXO “A” PARA LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD 

 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 1 1/2" A FINOS, DE CUALQUIER ESPESOR 
SEGÚN PROYECTO, POR CUALQUIER MEDIO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR AL 
95% O 100% DE SU P.V.S.M. SEGÚN PROYECTO, MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA O 
PROCTOR. (Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado) 

EJECUCIÓN 

SE CONSTRUIRÁ LA BASE HIDRÁULICA EN LOS LUGARES INDICADOS EN EL PROYECTO SIENDO EL ESPESOR 
VARIABLE SEGÚN PROYECTO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR. APEGÁNDOSE A LAS NORMAS DE 
CONSTRUCCIÓN VIGENTES DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES N-CTR-CAR-1-04-002 Y 
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A LAS CALIDADES DE MATERIALES QUE SE MARQUEN EN LA NORMA N-CMT-4-02-002/04, EL GRADO DE 
COMPACTACIÓN DEBERÁ SER DE 95% O 100% DE SU P.V.S.M. SEGÚN PROYECTO, Y EL MATERIAL PRODUCTO 
DE TRITURACIÓN TOTAL. 

MEDICIÓN 

LA MEDICIÓN SE HARÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CÚBICO (M3) CON APROXIMACIÓN AL DÉCIMO DE 
BASE CONSTRUIDA DE ACUERDO CON EL PROYECTO. 

BASE DE PAGO 

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO 
CÚBICO, ESTE PRECIO INCLUIRÁ LO QUE CORRESPONDE A DESMONTE Y DESPALME DE LOS BANCOS; 
EXTRACCIÓN DEL MATERIAL APROVECHABLE Y DEL DESPERDICIO, CUALESQUIERA QUE SEAN SUS 
CLASIFICACIONES, DISGREGADO Y MARREO DEL MATERIAL; PEPENA Y ELIMINACIÓN DE LAS PARTÍCULAS DE 
TAMAÑOS MAYORES AL MÁXIMO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO O APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO, 
SEPARACIÓN Y RECOLECCIÓN DE LOS DESPERDICIOS; CARGAS, DESCARGAS Y TODOS LOS ACARREOS 
NECESARIOS PARA LOS MATERIALES APROVECHABLES ASÍ COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACIÓN DE 
LOS ALMACENAMIENTOS. CONTROL TOPOGRÁFICO, TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE 
LOS TRABAJOS, ACARREOS, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD OPTIMA DEL MATERIAL, EN SU CASO, 
OPERACIONES PARA QUITAR EL AGUA EXCEDENTE AL CONTENIDO DE AGUA DE COMPACTACIÓN ESTABLECIDO 
EN EL PROYECTO O APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, MEZCLADO, TENDIDO, 
COMPACTADO, AFINADO Y SOBRE ESPESORES, PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD Y COMPACTACIÓN, 
CARGAS DEL MATERIAL EN LOS ALMACENAMIENTOS AL EQUIPO DE TRANSPORTE Y DESCARGA EN EL LUGAR 
DE TENDIDO, PERMISOS DE EXPLOTACIÓN DE AGUA Y MATERIAL; EXTRACCIÓN, ACARREO LIBRE, TODOS LOS 
ACARREOS NECESARIOS. LOS TIEMPOS DE LOS VEHÍCULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE LOS 
MATERIALES, DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS. LA CONSERVACIÓN DE LOS TERRAPLENES HASTA QUE 
SEA RECIBIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LOS TRABAJOS DEBEN DE CUMPLIR CON LAS NORMAS N-CTR-
CAR-1-04•002/00; N-CTR-CAR-1-01-013/00 Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES N CMT- 4-02-002 DE LA 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

CALIDAD DE COMPACTACIONES 

LA CALIDAD DE LAS COMPACTACIONES SE VERIFICARÁ MEDIANTE PRUEBAS DE PESO VOLUMÉTRICO SECO 
MÁXIMO (PVSM) O COMÚNMENTE LLAMADA PROCTOR DE ACUERDO CON LA NORMA N.CAL.2.05.001/01 DE 
CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y EL MANUAL M.MMP.1.01. DE MÉTODOS DE MUESTREO Y 
PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, POR UN LABORATORIO 
REGISTRADO ANTE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y QUE CUMPLA 
CON LOS REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y 
CALIBRACIÓN DEL INSTITUTO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN A.C. 

 

SE TOMARÁN LAS MUESTRAS DE ENSAYE CON LA FRECUENCIA SIGUIENTE: 

SUBRASANTES Y BASES: 1 PRUEBA POR CADA 50 METROS LINEALES DE VIALIDAD DE CADA CONCEPTO. 

VER ANEXO “A” PARA LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD 

 

PAVIMENTOS 
 

RIEGO DE LIGA DE IMPREGNACIÓN A BASE DE EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65 A RAZÓN DE 1.50 LT/M2. 
(Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado) 
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EJECUCIÓN 

UNA VEZ PREPARADA LA SUPERFICIE, SE APLICARÁ UN RIEGO DE LIGA DE IMPREGNACIÓN, CON LA EMULSIÓN 
ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO DEL TIPO ECR-65 A RAZÓN DE 1.5 LTS/M2. 

MEDICIÓN 

EN EL RIEGO DE LIGA DE IMPREGNACIÓN, QUE SE PAGUEN POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO 
TERMINADO, SE CONSIDERARÁ EL ÁREA RESULTANTE DE LA MEDICIÓN DE OBRA Y TOMANDO COMO UNIDAD 
EL METRO CUADRADO (M2), CON APROXIMACIÓN A UN DÉCIMO (0,1). 

BASE DE PAGO 

EL RIEGO DE LIGA DE IMPREGNACIÓN, POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO, SE PAGARÁ AL 
PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUADRADO DE RIEGO DE LIGA DE IMPREGNACIÓN, PARA 
CADA BANCO EN PARTICULAR. ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE EMULSIÓN ECR-65 EN RIEGO DE LIGA, 
CONTROL TOPOGRÁFICO, TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, 
MATERIALES, TENDIDO; CARGAS Y DESCARGAS DE LOS MATERIALES; TODOS LOS ACARREOS LOCALES 
NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS Y DE LOS DESPERDICIOS DE ELLOS; FORMACIÓN DE LOS 
ALMACENAMIENTOS; CALENTAMIENTO; TODAS LAS MERMAS Y DESPERDICIOS; LOS TIEMPOS DE LOS 
VEHÍCULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS Y EN GENERAL 
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR 
CON LAS NORMAS N-CSV-CAR-3-02-002/00; N-CTM-4-004-03; N-CTM-4-05-001/06; N- CTR- CAR- 1-04-004/00; N-
CTR-CAR-1-04-008/00 Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES SE REGIRÁN POR LA NORMA N- CMT-4- 05-001/06; DE 
LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

 

VER ANEXO “A” PARA LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD 

 

CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE SU MASA VOLUMÉTRICA 
MÁXIMA CORRESPONDIENTE, TAMAÑO NOMINAL DE GRANULOMETRÍA 1/2", CONCRETO ASFÁLTICO 
ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, FORMADO CON AGREGADO PÉTREO DE CALIZA 
TOTALMENTE TRITURADO Y CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO PG 76-22. (Por Unidad de Concepto 
de Trabajo Terminado) 

DEFINICIÓN. 

ESTA ESPECIFICACIÓN DEFINE LA FORMA EN QUE EL CONTRATISTA LLEVARÁ A CABO EL SUMINISTRO Y 
COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA. 

EJECUCIÓN. 

EN TODO LO ANCHO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, SE PROCEDERÁ CONFORME SE INDICA EN LOS 
INCISOS SIGUIENTES: 

a. EL DISEÑO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA DEBERÁ HACERSE EMPLEANDO LA METODOLOGÍA AMAAC PARA 
TIPO II. 

b. LOS MATERIALES A QUE SE REFIEREN ESTOS TRABAJOS POR EJECUTAR DEBERÁN CUMPLIR CON LOS 
REQUISITOS QUE SE INDICAN EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES DE LA SCT Y 
METODOLOGÍA AMAAC. 

c. PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES PÉTREOS, ASFÁLTICOS, Y LA MEZCLA, LA 
CONTRATISTA DEBERÁ DE CONTAR CON UN LABORATORIO QUE PROPONGA EL CONTRATISTA DEBERÁ 
CONTAR CON LA ACREDITACIÓN DE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, EN EL ÁREA DE 
CONSTRUCCIÓN Y EN LAS RAMAS DE A).- MEZCLAS ASFÁLTICAS Y B).- GEOTECNIAS, , ADEMÁS DEBERÁ 
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CONTAR CON LA CERTIFICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DEL ASFALTO A.C. (AMAAC-IMT) EN 
NIVEL II DE MEZCLAS ASFÁLTICAS QUE REALICE EL CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTE, QUE 
CUENTE CON EL PERSONAL CALIFICADO, EL EQUIPO NECESARIO Y LAS INSTALACIONES IDÓNEAS PARA 
LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE CALIDAD CORRESPONDIENTES, QUE EL LABORATORIO DE LA 
EMPRESA EJECUTORA INVARIABLEMENTE ASEGURE Y GARANTICE QUE EL ASFALTO PUESTO EN OBRA 
CUMPLA CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL TIPO DEL ASFALTO ESPECIFICADO. DE NO CUMPLIRSE, 
EL CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADO A ADECUAR DICHO ASFALTO ANTES DE EMPLEARLO. 

d. EN TODO EL ANCHO DE LA CORONA, SE PROCEDERÁ A DAR UN BARRIDO ENÉRGICO EN LAS ÁREAS 
TRATADAS HASTA QUE SEA RECIBIDA POR LA DEPENDENCIA.  

e. SOBRE LA SUPERFICIE BARRIDA, SE APLICARÁ UN RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIÓNICA DE 
ROMPIMIENTO RÁPIDO EN PROPORCIÓN APROXIMADA DE 0.6 LITROS/M2. 

f. EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA, SE TENDRÁ ESPECIAL CUIDADO EN QUE EL TENDIDO SE HAGA 
CON EL EQUIPO ADECUADO QUE GARANTICE CONTINUIDAD, PARA SÍ GARANTIZAR QUE SE TENGAN LAS 
MÍNIMAS JUNTAS TRANSVERSALES CUYA DESCRIPCIÓN DEBERÁ SER DETALLADA EN SU PROPUESTA. 
LA PLANTA DE ELABORACIÓN DEL CONCRETO ASFÁLTICO DEBERÁ CONTAR CON AL MENOS 3 TOLVAS 
PARA DOSIFICAR POR TAMAÑOS EL MATERIAL PÉTREO, CONTROL COMPUTARIZADO DE DOSIFICACIÓN 
Y RECUPERACIÓN DE FINOS. 

g. UNA VEZ QUE EL PRODUCTO ASFÁLTICO DEL RIEGO DE LIGA TENGA LA CONSISTENCIA CONVENIENTE, 
SE CONSTRUIRÁ UNA CARPETA DE 0.05 M DE ESPESOR CON CONCRETO ASFÁLTICO COMPACTADA DEL 
93% AL 98 % DE SU GRAVEDAD TEÓRICA MÁXIMA (GMM) DETERMINADO MEDIANTE EL METODOLOGÍA 
AMAAC NIVEL (PA-MA-01/2013), CONSIDERANDO UN TIPO II DE DISEÑO. EL CONCRETO ASFÁLTICO 
DEBERÁ ELABORARSE UTILIZANDO CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMERO STYLINK O 
SIMILAR 76H-22 Y MATERIAL PÉTREO, TAMAÑO NOMINAL DE DOCE PUNTO CINCO (12.5) MILÍMETROS. 
AMBOS MATERIALES DEBERÁN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y LAS 
APLICABLES EN CADA CASO. 

CON CARGO A ESTE CONCEPTO, SE DEBERÁ CONSIDERAR LA RENIVELACIÓN DE TAPAS Y BROCALES DE 
POZOS DE VISITA, DE REGISTROS DE VÁLVULAS DE AGUA, DE REJILLAS PLUVIALES Y OTROS REGISTROS 
PERTENECIENTES A DEPENDENCIAS QUE BRINDAN SERVICIOS EN LA ZONA, ASÍ COMO TAMBIÉN LA 
REPARACIÓN DE AQUELLAS ZONAS QUE AMERITEN UN TRATAMIENTO TIPO BACHEO MENOR, EJECUTANDO LOS 
TRABAJOS DE LA SIGUIENTE MANERA:  

a) CORTE EN TODO TIPO DE MATERIAL POR MEDIOS MECÁNICOS DE ACUERDO A NIVELES DEL PROYECTO 
DE 10 CMS., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, CARGA, ACARREO Y RETIRO DEL 
MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS. 

b) COMPACTACIÓN DE LA CAPA DE DESPLANTE AL 90% DE SU PESO VOLUMÉTRICO MÁXIMO, INCLUYENDO 
SU MEJORAMIENTO EL ESPESOR QUE SEA NECESARIO SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL 
RESIDENTE DE OBRA, ASÍ COMO EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON PRODUCTO ASFÁLTICO 
EMULSIFICADO QUE CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES A RAZÓN DE 1.50 LTS/M2 EN CASO DE 
SER NECESARIO. 

c) COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA HASTA NIVEL INFERIOR DEL FRESADO, COMPACTADA AL 95% DE 
SU PESO VOLUMÉTRICO MÁXIMO, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO CON POLÍMERO STYLINK O 
SIMILAR PG 76H-22 CON AGREGADO PÉTREO TOTALMENTE TRITURADO DE ACUERDO A LA NORMA SCT 
(N-CMT-V-02-003/04), INCLUYE RIEGO DE LIGA CON PRODUCTO ASFÁLTICO EMULSIFICADO QUE CUMPLA 
LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES A RAZÓN DE 0.60 LTS/M2, ADEMÁS INCLUYE EL DISEÑO, CONTROL 
DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN PLANTA Y DURANTE EL TENDIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO, 
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO 
PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
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MEDICIÓN. 

EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO 
CUADRADO (M2). ESTA SUPERFICIE CORRESPONDERÁ AL ÁREA EN PLANTA DE LA SUPERFICIE DE CALZADA. 

BASE DE PAGO. 

EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA SE PAGARÁ POR METRO CUADRADO AL PRECIO 
FIJADO EN EL CONTRATO. ESTE PRECIO INCLUYE EL BARRIDO POR MEDIOS MECÁNICOS, RIEGO DE LIGA CON 
PRODUCTO ASFÁLTICO EMULSIFICADO QUE CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES A RAZÓN DE 0.60 
LTS/M2, EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, DISEÑO Y CONTROL DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN PLANTA 
Y DURANTE EL TENDIDO POR LABORATORIO QUE PROPONGA EL CONTRATISTA DEBERÁ CONTAR CON LA 
ACREDITACIÓN DE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACIÓN, EN EL ÁREA DE CONSTRUCCIÓN Y EN LAS RAMAS 
DE A).- MEZCLAS ASFÁLTICAS Y B).- GEOTECNIAS, ADEMÁS DE LA CERTIFICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
MEXICANA DE ASFALTO, A.C. (AMAAC-IMT) EN EL NIVEL II DE MEZCLAS ASFÁLTICAS QUE REALICE EL CONTROL 
DE CALIDAD CORRESPONDIENTE, QUE CUENTE CON EL PERSONAL CALIFICADO, EL EQUIPO NECESARIO Y LAS 
INSTALACIONES IDÓNEAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PRUEBAS DE CALIDAD CORRESPONDIENTES, QUE EL 
LABORATORIO DE LA EMPRESA EJECUTORA INVARIABLEMENTE ASEGURE Y GARANTICE QUE EL ASFALTO 
PUESTO EN OBRA CUMPLA CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL TIPO DE ASFALTO ESPECIFICADO. DE NO 
CUMPLIRSE EL CONTRATISTA ESTARÁ OBLIGADO A ADECUAR DICHO ASFALTO ANTES DE EMPLEARLO. 

 

GUARNICIONES Y BANQUETAS 
 

GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2-T.M.A. 3/4" R.N., SECCIÓN 
TRAPEZOIDAL 15-20X40 CM. (Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado) 

EJECUCIÓN 

CORRERÁ POR CUENTA DEL CONTRATISTA EL MANEJO, VACIADO, DESCIMBRADO Y CURADO DEL CONCRETO, 
EL COSTO DE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LLEVAR A CABO SU TOTAL TERMINACIÓN INCLUYENDO 
OPERACIONES COMO: LIMPIEZA DEL ESPACIO PARA ENTRECALLE, HUMEDECIMIENTO, FABRICACIÓN DEL 
CONCRETO, HINCADO DEL MATERIAL DEL CASO, CORTES, REMATES Y LIMPIEZA, ETC. LA RENTA Y DEMÁS 
CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO Y HERRAMIENTAS, ASÍ COMO OBRAS DE PROTECCIÓN QUE PARA 
LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE PROPONGA EL CONTRATISTA Y APRUEBE O INDIQUE EL H. 
AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, LOS RESANES O LA RESTITUCIÓN TOTAL O PARCIAL POR CUENTA DEL 
CONTRATISTA DE LA OBRA QUE NO HAYA SIDO CORRECTAMENTE EJECUTADA A JUICIO DE EL H. 
AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, LA LIMPIEZA Y EL RETIRO DE LOS MATERIALES SOBRANTES Y 
DESPERDICIOS AL LUGAR QUE INDIQUE EL CONTRATISTA Y APRUEBE EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS 
POTOSÍ. 

MEDICIÓN 

SE HARÁ POR METRO LINEAL (ML) CON APROXIMACIÓN AL DÉCIMO. 

BASE DE PAGO 

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARÁ AL PRECIO INDICADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO 
LINEAL DE GUARNICIÓN EJECUTADA DE ACUERDO CON EL PROYECTO. EL PRECIO UNITARIO INCLUYE LO QUE 
CORRESPONDA A MATERIALES, CONTROL TOPOGRÁFICO, TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DURANTE Y AL 
FINAL DE LOS TRABAJOS, EXCAVACIONES Y SOBRE EXCAVACIONES EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y A 
CUALQUIER PROFUNDIDAD, RELLENOS NECESARIOS COMPACTADOS CON MATERIAL DE BANCO U OPTIMO, 
CARGA POR CUALQUIER MEDIO Y ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA FUERA DE LA OBRA DEL MATERIAL 
PRODUCTO DE EXCAVACIÓN HASTA BANCOS INVESTIGADOS Y ELEGIDOS POR EL CONTRATISTA Y 
AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO, COMPACTACIÓN DEL ÁREA DE DESPLANTE, CIMBRA METÁLICA DE 



PÁGINA 38 DE 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES 

  
   

PRIMERA CALIDAD, COLADO, VIBRADO POR INMERSIÓN, CURADO CON CURACRETO, DESCIMBRADOS Y 
JUNTAS DE DILATACIÓN @ 4 M CON CELOTEX ASFALTADO DE 1/4" DE ESPESOR, ACABADO PULIDO Y ARISTA 
REDONDEADA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ALMACENAMIENTOS, DESPERDICIOS, MERMAS, LOS 
TIEMPOS DE LOS VEHÍCULOS EMPLEADOS EN ESTA ACTIVIDAD Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA 
CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-
1-02-010/00. DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

CALIDAD DE CONCRETO 

LA CALIDAD DEL CONCRETO ENDURECIDO SE VERIFICARÁ MEDIANTE PRUEBAS DE RESISTENCIA A 
COMPRESIÓN EN CILINDROS FABRICADOS, CURADOS Y APROBADOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS NMX-C- 
159, NMX-C-160, NMX-C- 161-ONNCE POR UN LABORATORIO REGISTRADO ANTE LA DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS GENERALES 
PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DE 
NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN A.C. 

SE TOMARÁN LAS MUESTRAS DE ENSAYE CON LA FRECUENCIA SIGUIENTE: 

CONCRETO SIMPLE: 

SE TOMARÁ UNA PRUEBA POR CADA 100 ML DE GUARNICIÓN Y 100 M2 DE BANQUETA. 

CRITERIOS GENERALES: 

1-. CUANDO LA MEZCLA DE CONCRETO SE ELABORA PARA OBTENER LA RESISTENCIA ESPECIFICADA A LOS 14 
DÍAS, LAS PRUEBAS SE EFECTUARÁN EN ESTE LAPSO, DE LO CONTRARIO DEBERÁN EFECTUARSE A LOS 28 
DÍAS. 

2.-DE CADA PRUEBA SE FABRICARÁ Y ENSAYARÁ UNA PAREJA DE CILINDROS. 

3.-LOS REPORTES O INFORMES DE LABORATORIO QUE VERIFIQUEN LA CALIDAD DEL CONCRETO DEBERÁN 
CUMPLIR CON LA NORMA NMX-EC-17025-IMNC-2000 DE LOS REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA 
DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN A.C QUE EN EL ANEXO “A” SE DESCRIBEN. EN ADICIÓN AL MOMENTO DE ANEXARSE LOS 
REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD A LA ESTIMACIÓN ÉSTOS DEBERÁN ESTAR RUBRICADAS POR EL 
SUPERINTENDENTE DEL CONTRATISTA, ACOMPAÑÁNDOSE DE LAS FOTOGRAFÍAS DONDE CONSTE LA 
REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS. 

4.-PARA LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO SE ESTARÁ A LO QUE INDIQUE LA NORMA NMX-C-155-
1987 O LA QUE ESTE VIGENTE. 

5.-CUANDO EL CONCRETO NO CUMPLA CON EL REQUISITO DE RESISTENCIA, SE PERMITIRÁ EXTRAER Y 
ENSAYAR CORAZONES DE CONCRETO DE ACUERDO CON LA NORMA NMX-C-169-ONNCCE OBTENCIÓN Y 
PRUEBAS DE CORAZONES Y VIGAS EXTRAÍDOS DE CONCRETO-, EN LA ZONA REPRESENTADA POR LOS 
CILINDROS QUE NO CUMPLIERON. SE PROBARÁN 3 CORAZONES POR CADA INCUMPLIMIENTO CON LA CALIDAD 
ESPECIFICADA. 

6.-ESTOS CRITERIOS SERÁN APLICABLES DE FORMA GENERAL EXCEPTO CUANDO DE ACUERDO CON EL 
PROYECTO EJECUTIVO SE ESPECIFIQUEN EXPLÍCITAMENTE OTROS DISTINTOS. 

VER ANEXO “A” PARA LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD 

 

BANQUETA Y RAMPA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2, RESISTENCIA NORMAL, 
T.M.A. 3/4" DE 10 CM DE ESPESOR. (Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado) 

EJECUCIÓN 
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LA BASE DEBERÁ TENER LOS NIVELES Y PENDIENTES INDICADOS EN EL PROYECTO Y/O ESPECIFIQUE EL 
CATÁLOGO Y/O INDIQUE EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, SE VACIARÁ EL CONCRETO EN EL 
SENTIDO LONGITUDINAL. EL ESPESOR DE LAS BANQUETAS SERÁ EL INDICADO EN EL PROYECTO, PERO NO 
MENOR DE 8 CENTÍMETROS. EL VACIADO SE PODRÁ HACER EN LAS FORMAS QUE INDIQUE EL PROYECTO Y/O 
APRUEBE EL H. AYUNTAMIENTO, LA LIMITACIÓN DEL COLADO SERÁ PROPORCIONAL A UN MÓDULO DE 2.00 M. 
CON OBJETO DE QUE POSTERIORMENTE SE CONSTRUIRÁN JUNTAS DE DILATACIÓN PARA EVITAR EL 
AGRIETAMIENTO DE LAS BANQUETAS COLADAS SI EL COLADO DE LAS BANQUETAS SE HA EFECTUADO CON 
CEMENTO NORMAL ÉSTAS SE PROTEGERÁN DEL PASO DE PEATONES POR UN LAPSO MÍNIMO DE 72 HORAS; SI 
EL CEMENTO USADO FUE DE FRAGUADO RÁPIDO EL TIEMPO MÍNIMO DE PROTECCIÓN SERÁ DE 48 HORAS. EL 
ACABADO FINAL SE HARÁ CON CUCHARA, BANDA, COSTAL, MALLA, RAYADORES, ESCOBA, ETC. DE MANERA 
QUE SE OBTENGA UNA SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL PROYECTO 
Y/O INDIQUE EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, LOS NIVELES Y PENDIENTES DE LAS BANQUETAS, 
SERÁN LOS INDICADOS EN EL PROYECTO. 

MEDICIÓN 

SE HARÁ POR METRO CUADRADO (M2) CON APROXIMACIÓN AL DÉCIMO. 

BASE DE PAGO 

EL COSTO DE LOS MATERIALES REQUERIDOS PUESTOS EN EL LUGAR DE SU COLOCACIÓN COMO SON: 
CONCRETO, EL COSTO DE LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA LLEVAR A CABO HASTA SU TOTAL 
TERMINACIÓN DICHO CONCEPTO DE TRABAJO INCLUYENDO ENTRE OTRAS OPERACIONES LA 
CONSOLIDACIÓN DE LA SUPERFICIE, COLOCACIÓN DE MOLDES, CONTROL TOPOGRÁFICO, TRAZO, 
NIVELACIÓN, ACABADO ESCOBILLADO, COLADO, VIBRADO, REGLEADO Y CURADO, LIMPIEZA DURANTE Y AL 
FINAL DE LOS TRABAJOS, EXCAVACIONES Y SOBRE EXCAVACIONES POR CUALQUIER MEDIO Y A CUALQUIER 
PROFUNDIDAD, CARGA POR CUALQUIER MEDIO Y ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA FUERA DE LA OBRA 
DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN HASTA BANCOS INVESTIGADOS Y ELEGIDOS POR EL 
CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, RELLENO COMPACTADO 
PARA BANQUETAS CON MATERIAL DE BANCO O SELECCIONADO APTO PARA COMPACTACIÓN DE 10 CM DE 
ESPESOR, COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M. DE LA PRUEBA PROCTOR, CON ELEMENTOS MECÁNICOS 
VIBRATORIOS, PRUEBAS DE LABORATORIO EN CONCRETO, JUNTAS DE DILATACIÓN, VACIADO, CURADO, LA 
RENTA Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO, HERRAMIENTAS, PASARELAS Y OBRAS DE 
PROTECCIÓN QUE PARA LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO ENCOMENDADO A EL CONTRATISTA Y APRUEBE O 
INDIQUE EL H. AYUNTAMIENTO, LOS RESANES O LA RESTITUCIÓN TOTAL O PARCIAL POR CUENTA DEL 
CONTRATISTA DE LA OBRA QUE NO HAYA SIDO CORRECTAMENTE EJECUTADA A JUICIO DE EL H. 
AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, TODOS LOS CARGOS PERTINENTES Y CARGOS INDICADOS EN EL 
CONTRATO DE OBRA. LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-02·010/00. DE LA 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 

CALIDAD DE CONCRETO 

LA CALIDAD DEL CONCRETO ENDURECIDO SE VERIFICARÁ MEDIANTE PRUEBAS DE RESISTENCIA A 
COMPRESIÓN EN CILINDROS FABRICADOS, CURADOS Y APROBADOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS NMX-C- 
159, NMX-C-160, NMX-C- 161-ONNCE POR UN LABORATORIO REGISTRADO ANTE LA DIRECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS GENERALES 
PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DE 
NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN A.C. 

 

SE TOMARÁN LAS MUESTRAS DE ENSAYE CON LA FRECUENCIA SIGUIENTE: 

• CONCRETO SIMPLE: 

SE TOMARÁ UNA PRUEBA POR CADA 100 ML DE GUARNICIÓN Y 100 M2 DE BANQUETA. 
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CRITERIOS GENERALES: 

1-. CUANDO LA MEZCLA DE CONCRETO SE ELABORA PARA OBTENER LA RESISTENCIA ESPECIFICADA A LOS 14 
DÍAS, LAS PRUEBAS SE EFECTUARÁN EN ESTE LAPSO, DE LO CONTRARIO DEBERÁN EFECTUARSE A LOS 28 
DÍAS. 

2.-DE CADA PRUEBA SE FABRICARÁ Y ENSAYARÁ UNA PAREJA DE CILINDROS. 

3.-LOS REPORTES O INFORMES DE LABORATORIO QUE VERIFIQUEN LA CALIDAD DEL CONCRETO DEBERÁN 
CUMPLIR CON LA NORMA NMX-EC-17025-IMNC-2000 DE LOS REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA 
DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN A.C QUE EN EL ANEXO “A” SE DESCRIBEN. EN ADICIÓN AL MOMENTO DE ANEXARSE LOS 
REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD A LA ESTIMACIÓN ÉSTOS DEBERÁN ESTAR RUBRICADAS POR EL 
SUPERINTENDENTE DEL CONTRATISTA, ACOMPAÑÁNDOSE DE LAS FOTOGRAFÍAS DONDE CONSTE LA 
REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS. 

4.-PARA LOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO SE ESTARÁ A LO QUE INDIQUE LA NORMA NMX-C-155-
1987 O LA QUE ESTÉ VIGENTE. 

5.-CUANDO EL CONCRETO NO CUMPLA CON EL REQUISITO DE RESISTENCIA, SE PERMITIRÁ EXTRAER Y 
ENSAYAR CORAZONES DE CONCRETO DE ACUERDO CON LA NORMA NMX-C-169-ONNCCE OBTENCIÓN Y 
PRUEBAS DE CORAZONES Y VIGAS EXTRAÍDOS DE CONCRETO, EN LA ZONA REPRESENTADA POR LOS 
CILINDROS QUE NO CUMPLIERON. SE PROBARÁN 3 CORAZONES POR CADA INCUMPLIMIENTO CON LA CALIDAD 
ESPECIFICADA. 

6.-ESTOS CRITERIOS SERÁN APLICABLES DE FORMA GENERAL EXCEPTO CUANDO DE ACUERDO CON EL 
PROYECTO EJECUTIVO SE ESPECIFIQUEN EXPLÍCITAMENTE OTROS DISTINTOS. CALIDAD DE 
COMPACTACIONES LA CALIDAD DE LAS COMPACTACIONES SE VERIFICARÁ MEDIANTE PRUEBAS DE PESO 
VOLUMÉTRICO SECO MÁXIMO (PVSM) O COMÚNMENTE LLAMADA PROCTOR DE ACUERDO CON LA NORMA 
N.CAL.2.05.001/01 DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y EL MANUAL M.MMP.1.01. DE MÉTODOS DE 
MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, POR UN 
LABORATORIO REGISTRADO ANTE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y 
QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO 
Y CALIBRACIÓN DEL INSTITUTO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN A.C. 

SE TOMARÁN LAS MUESTRAS DE ENSAYE CON LA FRECUENCIA SIGUIENTE: 

RELLENOS EN ZANJAS Y BANQUETAS: 1 PRUEBA POR CADA 50 METROS LINEALES O FRACCIÓN. 

VER ANEXO “A” PARA LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD 
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VARIOS 
 

RETIRO Y REUBICACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE CUALQUIER ALTURA, CON ACARREO 
INTERNOS, EXTERNOS Y ALMACENAJE DE VESTIDURAS, HERRAJES, ACCESORIOS, 
TRANSFORMADORES. (Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado) DE ACUERDO CON LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE DEL ORGANISMO OPERADOR. 

EJECUCIÓN 

EL CONTRATISTA TOMARÁ LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A TERCEROS REALIZANDO LAS 
OBRAS DE PROTECCIÓN NECESARIAS Y UTILIZANDO LOS DISPOSITIVOS QUE SE REQUIERAN PARA ESTE 
OBJETO A MENOS EL QUE EL AYUNTAMIENTO INDIQUE OTRA COSA O ASÍ LO APRUEBE, EN EL 
DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y/O PRECOLADAS SE CONSIDERARA QUE DICHAS 
ESTRUCTURAS SERÁN UTILIZADAS POSTERIORMENTE (SEGÚN INDIQUE LA ENTIDAD NORMATIVA). EN TODAS 
LAS PIEZAS O SECCIONES SERÁN SEPARADAS Y MANEJADAS SIN DAÑARLAS, CONFORME AL PROCEDIMIENTO 
QUE INDIQUE EL PROYECTO Y/U ORDENE LA ENTIDAD NORMATIVA MARCANDO LAS PIEZAS DE MANERA QUE 
PUEDAN SER IDENTIFICADAS FÁCILMENTE PARA RECONSTRUIR LA ESTRUCTURA, EN EL CASO DE QUE NO SE 
VUELVAN A UTILIZAR PASARAN A RESGUARDO DEL AYUNTAMIENTO Y SE ENTREGARAN EN EL LUGAR DONDE 
INDIQUE EL SUPERVISOR. 

MEDICIÓN 

EL DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS COMO ESTRUCTURAS Y/O PRECOLADAS, DUCTOS, TUBERÍAS Y 
CABLES, ENTRE OTROS, SE TOMARÁ LA UNIDAD COMO PIEZA (PZA O PZ) DESMANTELADA Y EN SU CASO 
REINSTALADAS (SEGÚN INDIQUE LA ENTIDAD NORMATIVA) Y/O ENTREGADAS A DONDE INDIQUE EL 
AYUNTAMIENTO PARA SU RESGUARDO. 

BASE DE PAGO 

CUANDO EL DESMANTELAMIENTO SEA CONTRATADO A PRECIO UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA 
SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL PAGO POR PIEZA, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA 
CALIFICADA, TRAMITES, PERMISOS Y LIBRANZAS, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES PROPIAS Y NECESARIAS PARA 
COLOCACIÓN, ARMADO Y PUESTA A PUNTO EN LA NUEVA UBICACIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR 
CON LA NORMA N- CTR-CAR- 1-02-013/00 DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y LAS 
NORMAS DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. 

 

RETIRO Y REUBICACIÓN DE POSTE DE MADERA DE CUALQUIER ALTURA, CON ACARREO INTERNOS 
Y EXTERNOS, HERRAJES, ACCESORIOS. (Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado) DE ACUERDO 
CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE DEL ORGANISMO OPERADOR. 

EJECUCIÓN 

EL CONTRATISTA TENDRÁ QUE TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A TERCEROS 
REALIZANDO LAS OBRAS DE PROTECCIÓN NECESARIAS Y UTILIZANDO LOS DISPOSITIVOS QUE SE REQUIERAN 
PARA ESTE OBJETO. A MENOS EL QUE EL AYUNTAMIENTO INDIQUE OTRA COSA O ASÍ LO APRUEBE, EN EL CASO 
DE QUE NO SE VUELVAN A UTILIZAR PASARAN A RESGUARDO DEL AYUNTAMIENTO Y SE ENTREGARAN EN EL 
LUGAR DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR. 

MEDICIÓN 
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EL DESMANTELAMIENTO DE ELEMENTOS COMO ESTRUCTURAS Y/O PRECOLADAS, DUCTOS, TUBERÍAS Y 
CABLES, ENTRE OTROS, SE TOMARÁ LA UNIDAD COMO PIEZA (PZA O PZ) DESMANTELADA Y EN SU CASO 
REINSTALADAS Y/O ENTREGADAS AL AYUNTAMIENTO PARA SU RESGUARDO. 

BASE DE PAGO 

CUANDO EL RETIRO Y REUBICACIÓN DEL POSTE SEA CONTRATADO A PRECIO UNITARIOS POR UNIDAD DE 
CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL PAGO POR PIEZA, INCLUYE: 
MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, TRAMITES, PERMISOS Y LIBRANZAS, ASÍ COMO LAS 
ACTIVIDADES PROPIAS Y NECESARIAS PARA COLOCACIÓN O RETIRO, ARMADO Y PUESTA A PUNTO EN LA 
NUEVA UBICACIÓN, LOS TRABAJOS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-013/00 DE LA 
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS EL H. 
AYUNTAMIENTO Y EL ORGANISMO OPERADOR Y NORMATIVO LO APROBARÁ Y LO ACEPTARÁ. 

 

RENIVELACIÓN DE CAJAS DE TELMEX. (Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado) 

EJECUCIÓN 

CUANDO EL NIVEL DE SUPERFICIE TERMINADA (PAVIMENTO, BANQUETA O ISLETA) QUEDE POR ENCIMA O POR 
DEBAJO DEL NIVEL SUPERIOR DE LA TAPA DEL REGISTRO, SE PROCEDERÁ A RENIVELAR PARA IGUALARLO A 
LA SUPERFICIE DE QUE SE TRATE, RETIRANDO LAS TAPA EXISTENTES. POSTERIORMENTE SE NIVELARÁ LA 
CAJA HACIENDO LOS AJUSTES NECESARIOS EN LOS MUROS, UNA VEZ ALCANZADO EL NIVEL DESEADO, SE 
COLOCARÁ NUEVAMENTE EL MARCO Y LA LOSA DE CONCRETO ARMADO Y TAPA DE CONCRETO DE ACUERDO 
CON EL PROYECTO AUTORIZADO POR TELMEX Y/O LAS ÓRDENES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ. 

MEDICIÓN 

LA RENIVELACIÓN DE CAJAS SE MEDIRÁ EN PIEZAS (PZA O PZ). AL EFECTO SE DETERMINARÁ EN LA 
OBRA EL NÚMERO DE PIEZAS COLOCADAS EN BASE AL PROYECTO DE TELMEX Y/O ORDENE EL H. 
AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ. 

BASE DE PAGO 

EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, CONTROL TOPOGRÁFICO, 
TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, EXCAVACIONES EN CUALQUIER TIPO 
DE MATERIAL Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, DEMOLICIONES EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y POR 
CUALQUIER MEDIO, MATERIALES NECESARIOS, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, 
MANIOBRAS DE LOS MATERIALES, MERMAS Y ACARREOS, FLETES, CARGA Y ACARREO POR CUALQUIER MEDIO 
Y A CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIAL SOBRANTE A BANCOS INVESTIGADOS Y ELEGIDOS POR EL 
CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ Y TODO LO NECESARIO PARA 
LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. 

 

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, REPOSICIÓN Y/O RENIVELACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO 
DE 4 ORIFICIOS PARA TRÁFICO PESADO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. (Por 
Unidad de Concepto de Trabajo Terminado) 

EJECUCIÓN 

CUANDO EL NIVEL DE SUPERFICIE TERMINADA (PAVIMENTO, BANQUETA O ISLETA) QUEDE POR ENCIMA O POR 
DEBAJO DEL NIVEL SUPERIOR DE LA TAPA DEL BROCAL, SE PROCEDERÁ A RENIVELAR PARA IGUALARLO A LA 
SUPERFICIE DE QUE SE TRATE, RETIRANDO EL BROCAL Y TAPA EXISTENTES. POSTERIORMENTE SE 
DEMOLERÁ Y/O COLOCARÁ EL MATERIAL SOBRANTE UNA VEZ ALCANZADO EL NIVEL DESEADO, SE COLOCARÁ 
NUEVAMENTE EL BROCAL Y TAPA DE CONCRETO DE ACUERDO CON EL PROYECTO Y/O LAS ÓRDENES DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ. 
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MEDICIÓN 

LA COLOCACIÓN DE BROCALES, ASÍ COMO EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES Y TAPAS SE MEDIRÁ 
EN PIEZAS (PZA P PZ). AL EFECTO SE DETERMINARÁ EN LA OBRA EL NÚMERO DE PIEZAS COLOCADAS EN BASE 
AL PROYECTO Y/O ORDENE EL H. AYUNTAMIENTO 

BASE DE PAGO 

EL PRECIO UNITARIO INCLUYE EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, CONTROL TOPOGRÁFICO, 
TRAZO, NIVELACIÓN, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, EXCAVACIONES EN CUALQUIER TIPO 
DE MATERIAL Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD, DEMOLICIONES EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y POR 
CUALQUIER MEDIO, MANO DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO, ACARREOS INTERNOS, MANIOBRAS DE LOS 
MATERIALES, MERMAS Y ACARREOS, FLETES, CARGA Y ACARREO POR CUALQUIER MEDIO Y A CUALQUIER 
DISTANCIA DE MATERIAL SOBRANTE A BANCOS INVESTIGADOS Y ELEGIDOS POR EL CONTRATISTA Y 
AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA 
EJECUCIÓN DEL CONCEPTO. UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS EL H. AYUNTAMIENTO Y EL ORGANISMO 
OPERADOR Y NORMATIVO LO APROBARÁ Y LO ACEPTARÁ. 

 

CARGA Y ACARREO POR CUALQUIER MEDIO Y DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL A CUALQUIER 
DISTANCIA A BANCOS INVESTIGADOS Y ELEGIDOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR EL 
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ. (Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado) 

EJECUCIÓN 

EL CONTRATISTA DEBERÁ DE EJECUTAR LA CARGA Y EL ACARREO DE LOS MATERIALES SOBRANTES DE LA 
OBRA, YA SEA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN, ESCOMBRO, ETC., EN FORMA 
MANUAL Y/O MECÁNICA, LA CARGA DEL MATERIAL SERÁ MEDIDA EN BANCO COMPACTO Y LA DISTANCIA DE 
TRANSPORTE SERÁ INVESTIGADO POR EL CONTRATISTA, DEBIENDO DE CONSIDERAR SOBRE ACARREOS, 
MANO DE OBRA, EL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO Y A 
PLENA SATISFACCIÓN DE LA SUPERVISIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ. 

MEDICIÓN 

LA MEDICIÓN SE TOMARÁ EL METRO CUBICO (M3) MEDIDO EN BANCO CON APROXIMACIÓN A UN DÉCIMO, POR 
LO QUE SE DEBERÁ DE CONSIDERAR LOS ABUNDAMIENTOS DENTRO DE LOS PRECIOS PROPUESTOS PARA 
ESTOS CONCEPTOS. 

BASES DE PAGO 

PARA LA PRIMERA ESTACIÓN O EL PRIMER KILÓMETRO DE ACARREO SE CONSIDERARA LA CARGA DEL 
MATERIAL (POR CUALQUIER MEDIO), TRANSPORTE (CON EL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA O EN CUALQUIER 
MEDIO DE TRANSPORTE), DESCARGA (POR CUALQUIER MEDIO), SOBRE ACARREOS DE ESTACIÓN O 
KILOMETRO SUBSECUENTE, MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE LOS MATERIALES, RENTA Y DEMÁS CARGOS 
DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACCESORIOS, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, OBRAS DE 
PROTECCIÓN, LOS TIEMPOS DE LOS VEHÍCULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DURANTE LAS CARGAS 
Y LAS DESCARGAS Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA. 

DEFINICIÓN. 

LA LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA DE TRABAJO ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE DEBE EJECUTAR EL 
CONTRATISTA DE LA OBRA PARA RETIRAR DEL SITIO TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES DE LA 
CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, CASETAS PROVISIONALES, OBSTRUCCIONES DE LOS DRENAJES, ETC., PARA 
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DEJAR EL ÁREA DE LA OBRA Y EL ENTORNO UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA MISMA EN CONDICIONES 
DE LIMPIEZA SIMILARES A LAS PREVIAMENTE EXISTENTES.  

EJECUCIÓN. 

PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE ESTE CONCEPTO SE DEBERÁ RETIRAR DEL SITIO DE LA OBRA TODO 
MATERIAL SOBRANTE, COMO BASURA, ESCOMBRO, CASETAS PROVISIONALES, MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN SOBRANTES, ETC.; ASIMISMO SE DEBERÁN REHABILITAR LAS ÁREAS DE PAVIMENTO, LAS 
BANQUETAS, GUARNICIONES Y ÁREAS VERDES ALEDAÑAS A LA ZONA DE TRABAJO QUE SE HAYAN DAÑADO 
POR CONSECUENCIA DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, Y DEJAR TODA EL ÁREA DE 
TRABAJO EN CONDICIONES DE LIMPIEZA SIMILARES A LAS EXISTENTES ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS.  

TODOS LOS MATERIALES Y RESIDUOS PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FINAL DEBERÁN SER APILADOS, CARGADOS 
Y ACARREADOS AL LUGAR DE DESECHO. 

EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA LA LIMPIEZA, LA CARGA Y EL ACARREO DE LOS MATERIALES DE DESECHO 
DEBERÁ DE SER EL ADECUADO PARA TRANSPORTAR EL TIPO DE MATERIALES DE QUE SE TRATE, SIENDO 
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE LA OBRA SU SELECCIÓN, Y DEBERÁ SER OPERADO POR PERSONAL 
CAPACITADO; EL ACARREO SE DEBERÁ LLEVAR A CABO EN VEHÍCULOS CON CAJAS CERRADAS O PROTEGIDOS 
CON LONAS O CUALQUIER OTRO MATERIAL SIMILAR QUE IMPIDA LA CONTAMINACIÓN DEL ENTORNO O QUE SE 
DERRAMEN. TODAS LAS MANIOBRAS DE LIMPIEZA, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DEBERÁN SUJETARSE EN 
LO QUE CORRESPONDA A LAS LEYES Y REGLAMENTOS DE PROTECCIÓN ECOLÓGICA VIGENTES.  

LOS VEHÍCULOS UTILIZADOS EN EL TRANSPORTE DEBERÁN SUJETARSE A LOS REGLAMENTOS DE TRÁNSITO 
LOCALES, SIENDO RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE LA OBRA CUALQUIER INFRACCIÓN 
QUE COMETAN SUS OPERADORES.  

MEDICIÓN. 

LA LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA DE TRABAJO SE MEDIRÁ TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2), 
CON APROXIMACIÓN A CENTÉSIMAS (0.01), EN LOS TRABAJOS BIEN EJECUTADOS. 

BASE DE PAGO. 

LA LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA DE TRABAJO UTILIZADA POR EL CONTRATISTA DE LA OBRA SE PAGARÁ AL PRECIO 
UNITARIO POR OBRA TERMINADA FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUADRADO (M2). ESTE PRECIO 
UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR: 

 MATERIALES REQUERIDOS. 
 EQUIPOS. 
 MANO DE OBRA. 
 RETIRO DEL SITIO DE LA OBRA DE TODO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN SOBRANTE, BASURA, 

ESCOMBRO, CASETAS PROVISIONALES. 
 REHABILITAR TODOS LOS DAÑOS CAUSADOS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN A: PAVIMENTOS, 

BANQUETAS, GUARNICIONES Y ÁREAS VERDES. 
 Y, EN GENERAL, TODO LO NECESARIO PARA DEJAR EL ÁREA DE LA OBRA, Y EL ENTORNO UTILIZADO 

PARA LA EJECUCIÓN DE LA MISMA, EN CONDICIONES DE LIMPIEZA SIMILARES A LAS ENCONTRADAS 
ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS. 

ESTA SUPERFICIE CORRESPONDERÁ AL ÁREA EN PLANTA QUE OCUPE LA OBRA. 
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ANEXO “A” REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD 

 

ANEXO “A” REQUISITOS DE LOS REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD 

 

LOS REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD QUE ENTREGUEN LOS CONTRATISTAS DEBERÁN DE CUMPLIR CON 
EL PUNTO 5.10 INFORME DE RESULTADOS DE LAS NORMAS OFICIALES NMX-EC-17025-2000 Y ISO/IEC 17025:1999 
DE LOS REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y DE 
CALIBRACIÓN, DEL INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN A.C. 

 

POR EL PUNTO ANTERIOR EL SUPERVISOR DE OBRA DESIGNADO POR EL MUNICIPIO DEBERÁ VERIFICAR QUE 
LOS REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD CONTENGAN ENTRE OTROS DATOS: 

 

1.-IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL INFORME DEL ENSAYO (TAL COMO UN NÚMERO DE SERIE), Y EN CADA PÁGINA 
UNA IDENTIFICACIÓN CON OBJETO DE ASEGURAR QUE LA PÁGINA SEA RECONOCIDA COMO PARTE DEL 
INFORME DE ENSAYO Y UNA CLARA IDENTIFICACIÓN DEL FINAL DEL INFORME DE ENSAYO, INCLUIR EL NÚMERO 
DE PÁGINA Y EL NÚMERO TOTAL DE PÁGINAS DEL INFORME. 

2.-DESCRIPCIÓN, CONDICIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS ENSAYADOS O CALIBRADOS. 

3.-RESULTADO DEL ENSAYO O CALIBRACIÓN, LAS UNIDADES DE MEDIDA, CUANDO SEA APROPIADO. 

4.-NOMBRE, FUNCIÓN Y FIRMA O IDENTIFICACIÓN EQUIVALENTE DE LAS PERSONAS QUE AUTORIZAN EL 
ENSAYO O CERTIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN. 
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EQUIPO MINIMO REQUERIDO 

ANEXO 2 
 

N°. NOMBRE DEL EQUIPO 
MODELO / CAPACIDAD 

"EQUIVALENTE" CANTIDAD ESPECIFICACIONES GENERALES 

1 CORTADORA DE PAVIMENTO CON DISCO DE DIAMANTE DE 14" 1.00  

2 RETROEXCAVADORA CAT416 Y/0 JD 310 1.00  

3 MINICARGADOR BOBCAT - CATERPILLAR 1.00  

4 COMPACTADOR TANDEM HD8VV Y/O BW90AD 1.00 
EN CUALQUIERA OPCION CON TRASLAPE EN 
TAMBOR TRASERO 

6 CAMION DE VOLTEO 12 M³ Y/O 14 M³ 2.00  

 
6 

 
EXTENDEDORAS 

1) SPRAYJET 1800-3, Y/O 2)SUPER 

800       3) CATERPILLAR 
 

1.00 
1)CON RIEGO SINCRONIZADO; 2) CON REGLA 
DE ALTA PRECOMPACTACION 

7 RODILLO TANDEM HD PLUS 90 VO Y/O BW 161 AD-40 1.00 
CON OSCILACION Y REGULADOR 
AUTOMATICO DE REVOLUCION 

8 BARREDORA 
2 RODILLOS CON CAPACIDAD DE 65 

HP 1.00  

9 PIPA DE AGUA CAPACIDAD DE 10,000 LTS 1.00  

10 RODILLO NEUMATICO GR W 280-12 Y/O BW 24 RH 1.00  

11 PETROLIZADORA 8000 LTS 1.00  

 

CONSIDERACIONES GENERALES 
N°. CATEGORIA CANTIDAD ESPECIFICACIONES GENERALES 

1 AYUDANTE GENERAL 10.00  

2 OFICIAL PLOMERO Y/O TUBERO 1.00  

3 CABO 1.00  

 
SITUACIONES A CONSIDERAR 

1 SE REQUIERE QUE SE CUENTE CON PLANTA DE ASFALTO CON CAPACIDAD DE PRODUCCION MINIMA DE 60 TONS / HORA 

2 BRIGADA DE TOPOGRAFIA DURANTE TODO EL PROCESO QUE DURE LA OBRA, PARA CUBRIR CADA FRENTE REQUERIDO 

 



ANEXO 3 
CARTA COMPROMISO DE SUMINISTRO DE MATERIALES 

 

A QUIEN CORRESPONDA: 
PRESENTE. 
 

RELATIVO A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL NO. “XXXXXXXXX”, CONSISTENTE EN LOS 

TRABAJOS DE “XXXXXXXXXXXXXXXX”, PARA LO CUAL  LA PRESENTE LA EMPRESA 

“XXXXXXXXXXXX” BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ESTABLECE ELL COMPROMISO CON LA 

EMPRESA “XXXXXXXXXXXXX” PARA QUE, EN CASO DE SER FAVORECIDA CON LA ASIGNACIÓN 

DEL CONTRATO REALTIVO A  DICHA LICITACIÓN, REALIZAR  EL SUMINISTRO DEL INSUMOS 

“XXXXXXXXX” EN LAS FECHAS Y CANTIDADES QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN: 

 

1.- (XXX) (UNIDADES) EN LA FECHA XX/XX/2022 

2.- (XXX) (UNIDADES) EN LA FECHA XX/XX/2022 

3.- (XXX) (UNIDADES) EN LA FECHA XX/XX/2022 

 

SIN OTRO PARTICULAR, QUEDO A SUS ÓRDENES. 

 

ATENTAMENTE 

 

____________________________________________ 

C. XXXXXXXXXX 
CARGO EN LA EMPRESA 

NOMBRE DEL PROVEEDOR 
 
 

 
 
Nota: Imprimirla en hoja membretada del Proveedor 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 4 
MATERIALES QUE DEBEN CONTAR CON LA CARTA COMPROMISO DE 

SUMINISTROS. 

 
1. AGREGADOS PETREOS NECESARIOS PARA LA FABRICACIÓN DE LA 

CARPETA ASFALTICA, SEGÚN EL DISEÑO DE LA MEZCLA 
CORRESPONDIENTE, INDICANDO EL NOMBRE DEL BANCO Y SU 
UBICACIÓN. 

2. ASFALTO MODIFICADO CON POLIMERO STYLINK O SIMILAR PG 76H-22. 

3. BASE HIDRÁULICA A UTILIZAR EN LOS BACHEOS PROFUNDOS. 

4. TUBO DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 3”. 

5. TUBO SANITARIO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12" (30 CM). 

 
EN EL CASO DE QUE EL LICITANTE NO CUENTE CON PLANTA DE FABRICACION 
DE ASFALTO PROPIA, Y UN TERCERO LE SUMINISTRARÁ EL PRODUCTO, 
DEBERA INTEGRAR CARTA COMPROMISO DE SUMINISTRO DE LOS SIGUIENTES 
MATERIALES: 

1. ASFALTO MODIFICADO CON POLIMERO STYLINK O SIMILAR PG 76H-22 
SEGÚN DISEÑO DE MEZCLA. 

2. AGREGADOS PETREOS NECESARIOS PARA LA FABRICACIÓN DE LA 
CARPETA ASFALTICA, SEGÚN EL DISEÑO DE LA MEZCLA 
CORRESPONDIENTE, INDICANDO EL NOMBRE DEL BANCO Y SU 
UBICACIÓN. 



SEÑALAMIENTO MINIMO REQUERIDO 

ANEXO 5 
 

 

N°. IMAGEN DESCRIPCION CANTIDAD 
UUNIDAD DE 

MEDIDA 

 
 
 

1.- 

 

 

 
 

TRAFITAMBO COLOR NARANJA C/4REFL. G.I. DE 10CM SIN 
BASE 45CM DE DIAM X 1M DE ALTURA 

 
 
 

20 

 
 
 

PZA. 

 
 
 

2.- 

 

 

 
 
IND.DE OBST. NEG/NAR DPC-6 DE 30x122CM M/RGI C/P, 
INCLUYE POSTE A P. TIPO HACHE DE PTR PINTADO DE 
2x2plg x 1.50m1.5m 

 
 
 

10 

 
 
 

PZA. 

 
 
 

3.- 

 

 

 
 
 
BARRERA DPC-3 DE 1.22x1.40 R/R 

 
 
 

4 

 
 
 

PZA. 

 
 
 

4.- 

 

 

 
FLECHA INFORMATIVA (FEL-ELEC) FLECHA LUM. DE 18 
LAMPS ESTAC. C/PANEL SOLAR Y BAT. PARA CARGA 
SOLAR, MONTADA EN ESTRUCTURA DE SOPORTE CON 
PANEL Y BATERIA PARA CARGA DE ENERGIA SOLAR (SMX- 
03). FLECHA LU 

 
 
 

2 

 
 
 

PZA. 

 
 
 

5.- 

 

 

 
 
 
CONO DE 71 CM CON REFLEJANTE 

 
 
 

15 

 
 
 

PZA. 

 
 
 

6.- 

 

 

 
 
 

LISTONES DE PROTECCIÓN 

 
 
 

3 

 
 
 

PZA. 

 
 
 

7.- 

 

 

 

 
ROLLO DE MALLA NARANJA PARA SEGURIDAD DE 
CONSTRUCCION 1200 X 1200 

 
 
 

2 

 
 
 

PZA. 

 
 
 

8.- 

 

 

 
 
 
POSTE DELIMITADOR DE SEGURIDAD PLASTICO 284 X 284 

 
 
 

10 

 
 
 

PZA. 

 
 

IMPORTANTE: El costo de señalamiento va con cargo a los Gastos Indirectos y deberá ser nuevo y La empresa constructora será la 
responsable del mantenimiento o reposición del equipo dañado, durante todo el tiempo que dure la la obra. 



NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN:

 CALLE:
 COLONIA O LOCALIDAD:
 ZONA O DELEGACIÓN MUNICIPAL:

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN
2023

CONSTRUCCION DE PUENTE SUPERIOR VEHICULAR - LOS BORREGOS - LAS MERCEDES

AVENIDA LAS MERCEDES

DELEGACION DE VILLA DE POZOS, S.L.P.
LAS MERCEDES

COORDENADAS UTM

22°06'37.7"N 100°52'46.1"W

DATOS GENERALES

AVENIDA LAS MERCEDES


