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ESPECIFICACIONES GENERALES

E.G.1. OBLIGACION DEL CONTRATISTA PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DEL TRANSITO
EN LOS TRAMOS COLINDANTES Y/O QUE INTERSECTAN CON LA ZONA DE TRABAJO.

“EL CONTRATISTA” estara obligado a tomar todas las medidas que sean necesarias para mantener la
continuidad y fluidez del transito en las vialidades que colindan con la zona de trabajo y reducir al minimo las
molestias que se ocasionen a los ciudadanos con motivo de la obra. “EL CONTRATISTA” debera de someter a
la consideracion y aprobacion de este H. AYUNTAMIENTO, el nimero de frentes de trabajo que pretenda atacar
simultaneamente de acuerdo con su programa y necesidad de equipo.

La aceptacion por parte del H. YUNTAMIENTO de los frentes de trabajo propuestos por “EL CONTRATISTA”,
en ningln caso libera a este de la obligacién de disponer los trabajos en forma tal que pueda mantener la fluidez
del transito en el tramo objeto de la Licitacién y posterior mente de la Obra.

E.G.2. LETRERO INFORMATIVO DE OBRA.

El contratista queda obligado a colocar en un (1) lugar en donde indique la residencia de este H.
AYUNTAMIENTO, un letrero informativo de obra con medidas de 1.22 x 2.44 mts., con la leyenda que
oportunamente se le proporcione.

La elaboracion y colocacion de esta sefial sera por cuenta de “EL CONTRATISTA” y su costo debera
considerarlo en los indirectos de la obra, la omision de esta indicacion no exime a “EL CONTRATISTA” de no
cumplir con la indicacion, ni se pagara como precio adicional al catalogo de conceptos. El letrero se fabricaré e
instalara con las caracteristicas y dimensiones indicadas a continuacion:

El letrero se formara con un bastidor estructural formado de dos postes en caja de perfil MONTEN 8mt-10 con 4
placas de %" para uni6n de bastidor con postes, reforzandolo en forma adecuada con perfiles de PTR de 2" x 2”
X 2.66 mm espesor calibre 12. La estructura se recubrira con primario anticorrosivo en una capa y con pintura de
esmalte alkidalico a dos manos. Sobre el bastidor se colocara una ldmina del nimero 16 soldandose y
remachandose en todo el perimetro. Para la leyenda alusiva se usara cinta adhesiva en fondo blanco y/o verde
reflejante grado ingenieria, letras texto cortado por computadora en color indicado grado diamante, el logotipo
DE LA CONTRATANTE sera impreso sobre fondo reflejante grado ingenieria color blanco.

El costo que debera de considerar dentro de sus indirectos de obra incluye todo lo que corresponde al valor de
fabricacion o adquisicion de los letreros informativos y de todos los accesorios necesarios, cargas, descargas,
transporte hasta el lugar de la obra, anclaje del letrero de ser necesario, almacenamiento, mermas y desperdicios,
colocacidn, montaje, limpieza y en general todo lo necesario para su correcta ejecucion.

E.G.3.DESVIACIONES, CAMINOS DE ACCESO Y DISPOSITIVOS O TRABAJOS DE
PROTECCION.

Durante la ejecucion de la obra objeto de la Licitacion, “EL CONTRATISTA” estara obligado a conservar
transitables todo el tiempo requerido, tanto las desviaciones de acceso adecuados para comunicar el frente de
trabajo, los lugares fijados para la obtencién de materiales destinados a su construccion, y para permitir el
movimiento del equipo, maquinaria y vehiculos necesarios para su realizacién; asi como a sujetarse a las
disposiciones de seguridad contenidas en el capitulo sexto del manual de sefializacién vial y dispositivos de
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seguridad (edicién 2014), en la inteligencia de que no se le autorizara la ejecucidn de ninguna clase de trabajos
hasta que haya colocado, a satisfaccién DE LA CONTRATANTE, las sefales y dispositivos de proteccion en la
forma y condiciones indicadas en dicho capitulo.

La construccidn, en su caso y conservacion de las desviaciones y caminos de acceso, asi como la elaboracién,
colocacién y mantenimiento de las sefiales y dispositivos de proteccion hasta que los trabajos le sean recibidos,
seran a cargo del contratista y, por lo tanto, su costo debera considerarlo en los indirectos de la Licitacion.

“EL CONTRATISTA” habra de tener presente que los trabajos se efectuaran en la obra, por lo tanto, debera
tomar en cuenta al formular su proposicion todas las dificultades y restricciones que se presenten debido a la
presencia de instalaciones (de Petroleos Mexicanos, C.F.E., Teléfonos, Fibra Optica, gas natural, etc.), asi como
a laintensidad del transito, como por ejemplo, baja eficiencia, tiempos inactivos del equipo de construccion, etc.,
ya que no se aceptard reclamacion alguna del contratista respecto a los precios unitarios contenidos en su
proposicion, aduciendo el desconocimiento de las condiciones en que se realizaran los trabajos.

Ademas también deberd tomar en cuenta al preparar su proposicion, que EL CONTRATISTA estara obligado a
tomar todas las medidas que sean necesarias para mantener la continuidad y fluidez del transito, organizando el
frente de trabajo de manera que se facilite el movimiento de dicho transito y se reduzcan al minimo las molestias
que se ocasionen a los Ciudadanos por la construccion de la obra, debiendo considerar extremar las
precauciones a fin de prevenir y evitar accidentes de cualquier naturaleza, ya sea con motivo de los trabajos, o
por los movimientos de su maquinaria 0 equipo, o por el abastecimiento de materiales, ya que en caso de
presentarse cualquier accidente, éste sera de la exclusiva responsabilidad del contratista.

Los trabajos relacionados a esta especificacion general correran por cuenta del contratista y sus costos debera
considerarlos dentro de sus costos indirectos.

E.G.4. MEDIDAS DE MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL.

Durante los procesos de ejecucion de los trabajos, EL CONTRATISTA tomara las precauciones necesarias para
evitar la contaminacion de los suelos, las aguas subterradneas o superficiales y la flora; conforme a lo sefialado
en la norma N-CSV-CAR-5-02-001, practicas ambientales durante la conservacién periodica de las obras,
sujetandose en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de proteccion ecolégica vigente.

El H. AYUNTAMIENTO, consciente de la importancia que pueden tener los impactos ambientales directos
durante la construccién, ha desarrollado y aplicado diferentes instrumentos para que el contratista prevenga y
mitigue estas situaciones. Para ello se formulan manifestaciones de impacto ambiental y técnicas de control
ecoldgico para la ejecucién de los trabajos.

Se destacan algunas de las principales medidas que ha adoptado para prevenir y mitigar los impactos
ambientales directos y algunos indirectos, entre ellas se encuentran:

o Despalmar sdlo las superficies necesarias, y utilizar el material de despalme, cuando este sea
adecuado, para arropar y propiciar su vegetacion, restaurar bancos de materiales y controlar la erosién.

o  Prohibir las excavaciones de préstamo lateral, salvo excepciones justificadas.

o Depositar los desperdicios de cortes en bancos que se planeen cuidadosamente en ubicacion y forma;
queda cancelada la posibilidad de desperdiciar lateralmente el producto de los cortes en balcén, que
tanto dafian el paisaje y a la vegetacion de las laderas y que ocasionan él azolve de cuerpos de agua y
obras de drenaje.

e Restauracion de las areas que se abandonen de campamentos, patios, almacenes y bancos de
materiales.
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o Controlar las emisiones a la atmdsfera de gases y ruidos, de los equipos de construccidn y plantas de
procesamiento.

o Cubrir los equipos de transporte de materiales térreos con lonas que eviten la emisién de polvos.
e  Prevenir y controlar en su caso, los derrames de combustibles, materiales asfalticos y residuos.

o Ubicary aislar bancos de materiales en explotacion, plantas de trituracion, concreto y asfaltos, asi como
almacenes de materiales pétreos, de tal manera que los vientos dominantes no lleven polvo y particulas
a los poblados.

e Reparacién de la maquinaria fuera del &rea del trazo del proyecto para evitar derrames de hidrocarburos,
asi como colocar contenedores de residuos solidos en areas desprovistas de vegetacion, los cuales
deberan ser retirados peridédicamente de las areas de trabajo por equipo especializado para evitar se
provoquen focos de infeccidn e insalubridad.

E.G.5.DISPOSITIVOS DE PROTECCION DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN LAS
ZONAS DONDE SEA NECESARIO Y/O DONDE LO INDIQUE DE LA CONTRATANTE.

Durante la ejecucién de las obras objeto de la Licitacidn y hasta que esta sea recibida por LA CONTRATANTE,
EL CONTRATISTA deberad de iniciar los trabajos, una vez que el Residente de obra haya autorizado el
sefialamiento que empleara en el tramo a tratar, dicho sefialamiento sera el que cumpla con las disposiciones de
seguridad contenidas en el capitulo sexto del manual de sefializacién vial y dispositivos de seguridad (edicion
2014), en la inteligencia de que no se le autorizara la iniciacién de ninguna clase de trabajos hasta que haya
colocado a satisfaccion de este H. AYUNTAMIENTO, las sefales y dispositivos de proteccion respectivos en la
forma y condiciones indicada en dicho capitulo, sujetandose como minimo a lo establecido en el Anexo 5.

El sefialamiento de proteccion de obra serd colocado en los sitios que marque el proyecto y/o sefiale LA
CONTRATANTE. De acuerdo a lo indicado en la norma oficial mexicana NOM-086-SCT2-2004 “Sefialamiento y
dispositivos para proteccién en zonas de obras viales”, norma N.C.TR.CAR.1.07.016/00 de la normativa para la
infraestructura del transporte y el manual de sefialamiento vial y dispositivos de seguridad ultima edicién y lo
establecido en las especificaciones particulares.

Todas las sefales seran de caracter transitorio y deberan desplazarse al lugar que se requiera segin convenga
a las necesidades de los trabajos que se ejecuten y deberan ser sustituidas en el momento que sufran algun
dafio o deterioro y/o lo indique LA CONTRATANTE, sin que esto ocasione un costo adicional y/o extraordinario
al H. AYUNTAMIENTO.

Ademas, EL CONTRATISTA estara obligado a extremar las precauciones para prevenir y evitar al transito
accidentes de cualquier naturaleza, ya sea con motivo de las obras o, por los movimientos de su maquinaria,
equipo o abastecimiento de materiales. El sefialamiento para proteccién de obra no podra ser retirado en tanto
no se coloque, por lo menos, la raya central del sefialamiento horizontal.

Por ningun motivo se permitird el inicio de los trabajos sin que esté instalado el sefialamiento minimo de
proteccion en obra totalmente nuevo.

EL CONTRATISTA estara obligado a extremar las precauciones para prevenir y evitar al transito accidentes de
cualquier naturaleza, ya sea con motivo de las obras o por los movimientos de su maquinaria, equipo o
abastecimiento de materiales.

La elaboracion, colocacion y mantenimiento de las sefiales y dispositivos de proteccién, seran a cargo DEL
CONTRATISTA'y por lo tanto, su costo deberéa considerarlo en los indirectos de obra.
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Una vez terminada la obra, deberan de ser retirados del sitio para su resguardo.

E.G.6. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
CONTROL DE CALIDAD

De manera general EL CONTRATISTA debera de considerar para Control de calidad durante la construccion de
la obra las normas y especificaciones emitidas por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT),
mismas que son el conjunto de actividades que permiten evaluar las propiedades inherentes a un concepto de
obra y sus acabados, asi como a los materiales y equipos de instalacion permanente que se utilicen en su
ejecucion, comparandolas con las especificadas en el proyecto, para decidir la aceptacidn, rechazo o correccién
del concepto y determinar si el proceso de produccién o el procedimiento de construccidn se esta realizando
correctamente o debe ser corregido. Dichas actividades comprenden principalmente el muestreo, las pruebas de
campo y laboratorio, asi como los analisis estadisticos de sus resultados, entre otras. Si la construccién o
conservacion se ejecuta por contrato, el control de calidad es responsabilidad exclusiva del contratista de obra,
como se establece en el inciso d.4.5. De la norma N-LEG-3, ejecucion de obras.

EL CONTRATISTA debera considerar que el control de calidad debera llevarse a cabo por un laboratorio con
certificado EMA vigente con alcances en geotecnia, concretos y mezclas asfalticas. asi como también contar con
la supervision permanente durante el tiempo que duren los trabajos de uno o0 més profesionales responsables
con certificado vigente que garanticen que todos y cada uno de los procesos constructivos, calidad de los
materiales y en general todos los trabajos necesarios para la correcta ejecucion de la obra cumplan las
especificaciones generales, particulares, establecidas en el proyecto, lo dispuesto por LA CONTRATANTE.

PERSONAL:

Que el personal que ejecute el control de calidad debe estar acreditado y tener la capacidad y experiencia
suficientes, asi como esté integrado como minimo por:

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD.

Con experiencia en trabajos de control de calidad, que conozca ampliamente todos los aspectos
relacionados con el tipo de obra de que se trate, asi como con el proyecto de la misma y que previamente
sea aceptado por DE LA CONTRATANTE. El jefe de control de calidad debe coordinar todos los trabajos
para la correcta ejecucion del control de calidad, analizar estadisticamente los resultados que se
obtengan.

PERSONAL DE LABORATORIO

Los responsables del control de calidad contaran con laboratoristas y ayudantes de laboratorio, suficientes
para atender todos los frentes de la obra en los aspectos de muestreo, manejo, transporte,
almacenamiento y preparacion de las muestras; ejecucién de las pruebas de campo y laboratorio;
mantenimiento y calibracién del equipo de laboratorio, entre otros. El personal de laboratorio estara
capacitado, y acreditara, mediante evaluaciones ante el jefe de la unidad de laboratorios, el conocimiento
de las pruebas y procedimientos correspondientes a las actividades que desempefie.

LABORATORIOS:

Los laboratorios para el control de calidad tendran en sus instalaciones generales y de campo: areas de
mantenimiento, preparacion y prueba de muestras, asi como para la calibracién del equipo; fuentes de
energia y de iluminacién; y cuando sea necesario, sistemas de comunicacién, de control de temperatura y de
ventilacion, que permitan la correcta ejecucion de las pruebas y de las calibraciones. Referente a las
instalaciones de campo, el Contratista debera considerar el contar con las instalaciones de laboratorio en
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campo con l0s equipos necesario para realizar las pruebas en la zona de los trabajos, para lo cual el
contratista podra contar con Oficinas o bodegas méviles o las instalaciones que considere mas adecuadas
para realizar las pruebas de forma réapida y expedita directamente en la zona de trabajo cuidando que todos
y cada uno de los procesos de laboratorio se realicen de acuerdo a la normativa aplicable en cada caso.

EQUIPO Y MATERIAL:

El equipo que se utilice para el control de calidad estara en condiciones dptimas para su uso, calibrado, limpio,
completo en todas sus partes y sin desgaste. Todos los materiales a emplear seran de calidad, considerando
siempre la fecha de su caducidad.

VEHICULOS DE TRANSPORTE:

Los vehiculos de transporte deben ser adecuados para trasladar, en forma eficiente y segura, al personal, al
equipo y a los materiales para el control de calidad, asi como las muestras que se obtengan. Su nimero ha
de ser suficiente para atender todos los frentes de la obra, ser utilizados exclusivamente en las funciones
mencionadas, asi como estar y ser mantenidos en 6ptimas condiciones de operacién durante el tiempo que
dure la obra.

INFORMES DE CONTROL DE CALIDAD:

El jefe de control de calidad elaborara los informes que se indican a continuacion, en los que se presenten,
mediante tablas, graficas, croquis y fotografias, los resultados de las mediciones y pruebas ejecutados,
incluyendo la informacion necesaria para su interpretacion: las cartas de control y los analisis estadisticos
realizados; en su caso, las acciones y los tratamientos de los elementos rechazados de cada concepto de
trabajo analizado; y el dictamen de calidad.

INFORMES DIARIOS:

Los informes diarios deberan ser elaborados para cada material, frente y concepto de obra al término de cada
dia, que presenten los resultados de las mediciones del proyecto y/o que muestran desviaciones en el proceso
de produccion o procedimiento de construccidon que deban corregirse inmediatamente para no afectar la
calidad, asi como las posibles causas de falla y las recomendaciones para corregirlas.

En cada informe diario se incluirdn ademas el nombre de la obra, el nimero y la fecha del informe, y el nombre
del laboratorista que haya realizado las pruebas, asi como el nombre y la firma del jefe del control de calidad,
quien lo entregara al residente o al superintendente.

INFORMES MENSUALES:

Elaborados al término de cada mes, que contengan como minimo la descripcion sucinta de los trabajos de
control de calidad ejecutados en el periodo del que se informe; las cartas de control de las mediciones y
pruebas realizadas, y los resultados de otros analisis estadisticos efectuados, para cada material, frente y
concepto de obra; el dictamen que certifique que la obra ha sido ejecutada de acuerdo con las caracteristicas
de los materiales, de los equipos de instalacion permanente, de los acabados y las tolerancias geométricas,
especificadas en el proyecto. Como apéndices se incluirdn un informe fotografico que muestre los aspectos
mas relevantes del control de calidad y las copias de todos los informes diarios elaborados en ese periodo.
Los informes quincenales serén firmados por el jefe de control de calidad y por el residente o el
superintendente, en cuyo caso el contratista de obra los entregaran al supervisor.

INFORME FINAL.:

Elaborado al cierre de la obra. Contendra como minimo los objetivos, alcances y descripcidn sucinta de los
trabajos para el control de calidad ejecutados desde el inicio de la obra; las cartas de control de las mediciones
y pruebas realizadas y los resultados de otros analisis estadisticos efectuados en toda la obra, para cada
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material, frente y concepto de obra; el dictamen que certifique que la obra se ejecuté de acuerdo con las
caracteristicas de los materiales, de los equipos de instalacion permanente, de los acabados y las tolerancias
geométricas especificadas en el proyecto. Como apéndice se incluira un informe fotografico que muestre los
aspectos mas relevantes de la obra terminada. El informe final debe ser firmado por el jefe de control de
calidad y por el residente o el superintendente, en cuyo caso el contratista de obra lo entregaré al supervisor
con su estimacién de cierre.

Durante el periodo de ejecucion de los trabajos y en el sitio de estos, EL CONTRATISTA mantendra un laboratorio
de campo; con el personal, equipo y demas elementos necesarios para que pueda controlar adecuadamente la
calidad de los materiales de construccién y de la obra ejecutada; de acuerdo con lo que corresponda a lo indicado
en el libro MMP método de muestreo y pruebas de materiales.

La CONTRATANTE verificara la calidad de los materiales y de los trabajos cada vez que lo juzgue necesario.
Cualquier retraso en la ejecucidn de las obras, bien sea por deficiencia del laboratorio del contratista o porque la
CONTRATANTE rechace trabajos que resulten de mala calidad sera de la exclusiva responsabilidad DEL
CONTRATISTA.

El personal que efectuara las distintas pruebas debera acreditar la capacidad y experiencia adecuada en el
control de calidad. Las plantillas del personal y equipo, evaluadas y aceptadas deberan conservarse durante todo
el proceso de la obra. Previo al inicio de los trabajos, la empresa debera contar con la aprobacion de su laboratorio
por parte de la CONTRATANTE. El cual deberéa enviar por escrito a la residencia de obra a cargo de la supervision
de los trabajos.

Invariablemente en cada estimacion, deberd entregar los resultados obtenidos del control de calidad. Es
importante aclarar que los resultados del control de calidad deberan venir acompafiados de los analisis
estadisticos respectivos, asi como las determinaciones tomadas en base a los mismos.

El Licitante que resulte ganador del contrato debera presentar previo a la firma de este, convenio o acuerdo entre
el contratista y el y/o los laboratorios que llevaran a cabo el control de calidad de los trabajos a ejecutar por el
tiempo que duren los mismos.

Los trabajos relacionados a esta especificacion general correrdn por cuenta del contratista y sus costos debera
considerarlos dentro de sus costos indirectos.

E.G.7.DATOS CONSIGNADOS EN EL PROYECTO Y/O LA CONVOCATORIA ALALICITACION Y
SUS APENDICES.

El Licitante al formular los analisis detallados para el célculo e integracién de los precios unitarios que proponga
para los requisitos y condiciones que puedan influir en los mismos, teniendo presente que los datos asentados
en el proyecto y/o documentos entregados y sus apéndices, tales como clasificacion y abundamiento de
materiales, disposicion de los estratos y demas caracteristicas, Unicamente los ha proporcionado la
CONTRATANTE como orientacién y a titulo informativo; en consecuencia, queda bajo la estricta responsabilidad
del proponente juzgar de todas las circunstancias requeridas, de manera que si cualquiera de ellas resulta
diferente en la realidad a como la consider6 el proponente por ejemplo en la clasificacién de los materiales, la
diferencia no justificara reclamacion alguna del contratista en cuanto a los precios unitarios contenidos en su
proposicion.

E.G.8.BANCOS DE MATERIALES Y DE DEPOSITO.

La CONTRATANTE no asigna bancos de materiales, sera EL CONTRATISTA la que proponga los bancos de
material al formular la proposicién debera tomarse en cuenta los bancos de materiales solicitados en el proyecto,
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necesarios para la construccion de las terracerias y pavimentos, y/o los propuestos por EL CONTRATISTA en
ambos casos es responsabilidad DEL CONTRATISTA la revision de la calidad de los materiales procedentes de
cualquier banco comprobando mediante pruebas realizada por laboratorio certificado (anexar acreditaciones
otorgadas por la entidad mexicana de acreditacion EMA), las caracteristicas fisicas y mecanicas de los materiales
verificando que cumplan las especificaciones establecidas para cada caso, el contratista dentro de su propuesta
técnica en la documentacion adicional debera de ubicar perfectamente el o los bancos de materiales, anexando
croquis que contenga los datos de ubicacion exacta, indicando distancias al centro de gravedad de la obra y por
lo menos 3 fotografias de diferentes angulos del mismo, asi como cartas compromiso expedida por los
proveedores de cada uno de los bancos de material donde garantice el suministro de los materiales. Los bancos
de material propuestos deberan de contar con las autorizaciones correspondientes de acuerdo a la legislacién
aplicable.

Asi mismo, de estar en explotacidn el banco EL CONTRATISTA debera demostrar la capacidad instalada, con
una produccién minima necesaria que se requiera para el cumplimiento del programa de obra propuesto por LA
CONTRATANTE, anexando relacién de los equipos instalados y carta compromiso del productor de agregados
pétreos y terracerias para el suministro en cantidad y calidad de materiales requeridos para esta licitacién, dentro
de su propuesta técnica en la documentacion adicional.

Al igual que los bancos de deposito, para los materiales de desperdicio los cuales correran por su cuenta, y por
lo tanto éste debera hacer todos los arreglos requeridos para su adquisicién y cubrir las regalias, cargos,
indemnizaciones y demas gravamenes necesarios para su explotacién o utilizacién, incluyendo el tramite de
autorizacién de impacto ambiental otorgado por la Direccion de Obras Publicas; ninguna de las diferencias que
pudieran resultar entre el costo real que le signifique al contratista el aprovechamiento de los bancos de
materiales y de depdsito y el considerado en los andlisis, no justificara reclamacion alguna en relacién con los
precios unitarios contenidos en la proposicion. En su propuesta. Asi mismo, el contratista debera considerar,
segun sea el caso, lugares o sitios dentro de la obra para la colocacion intermitente de los materiales producto
de los cortes, excavaciones y/o demoliciones teniendo el espacio necesario para clasificar los materiales que
podran ser reutilizados para la formacién de algun elemento de la obra, el sitio para la aplicacion del o los
tratamientos que en su caso se requiera aplicar a dichos materiales (cribado, disgregado, tamizado,
estabilizacion, etc.) Asi como también los materiales de desperdicio que deberan ser retirados del sitio de la obra
a los bancos de depoésito dispuestos para ello. El sitio de almacenamiento intermitente debera ubicarse en una
zona muy cercana a la de trabajo sin interferir en ninguin caso con los frentes de construccion. EL CONTRATISTA
debera anexar dentro de los documentos adicionales croquis de los bancos de desperdicio definitivo e
intermitente ubicando el centro de gravedad de la obra al punto de cada banco, asi mismo debera anexar carta
compromiso expedida por los proveedores del servicio donde estipule que cuentan con la capacidad suficiente y
las autorizaciones correspondientes de acuerdo a la legislacion aplicable.

E.G.9. TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Cuando a juicio de la CONTRATANTE sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén
comprendidos en el proyecto y en el programa, se procedera de la siguiente forma:

e  Siexisten conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato, que sean aplicables a los trabajos de
que se trate, La CONTRATANTE estara facultado para ordenar al contratista su ejecucién y éste se
obligara a realizarlos conforme a dichos precios.

e  Si para estos trabajos no existieran conceptos y precios unitarios en el contrato y la CONTRATANTE
considera factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis de
precios unitarios ya establecidos en el contrato, procedera a determinar los nuevos, con la intervencién
del contratista y éste estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios. En estos casos,
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para la presentacion de solicitudes de andlisis de precios unitarios extraordinarios el contratista debera
cumplir los siguientes requisitos:

o Las solicitudes deberan presentarse en original, en papel membretado de la empresa y deberan ser
dirigidas a la Direccion de Obras Publicas. Estas entregas marcaran la fecha de inicio del trdmite.

o Enlasolicitud deberan mencionarse los datos generales de la obra.

o  Se debera anexar ademas un listado de la solicitud de precios unitarios extraordinarios, incluyendo
el volumen al que se aplicaran los precios unitarios citados y el importe que representa.

o Los andlisis de precios unitarios extraordinarios estaran referidos a los datos de su propuesta de
concurso y a la fecha de apertura del mismo, con el siguiente contenido:

» Listado de categorias o cuadrillas de la mano de obra, con sus salarios reales.

» Listado de los costos de materiales y en su caso comprobante de adquisicion originales,
debidamente requisitados.

» Listado de los costos horarios y de los anlisis correspondientes o en su caso cotizacion
actualizada y catalogo de operacion del equipo requerido.

> Andlisis de costos basicos.

»  Andlisis de precios unitarios extraordinarios, de conceptos de obra no incluidos en el catalogo
de conceptos del concurso.

o Para cada concepto de trabajo del cual se solicite precio unitario extraordinario deberéd anexarse
copia fotostatica de la orden o autorizacién de ejecucion correspondiente sea ésta mediante oficio o
nota(s) de bitacora de obra.

o  Elcontratista dispondra de un plazo de treinta (30) dias calendario para la presentacion de solicitudes
de precios unitarios extraordinarios, que contaran a partir de la fecha en que le sea conferida la orden
de ejecutar el trabajo correspondiente, fuera de este plazo el precio para estos trabajos sera
determinado directamente por LA CONTRATANTE vy el contratista estara obligado a realizar los
trabajos conforme a estos precios.

o  Una vez presentada la solicitud, el contratista deberé conciliar con sobre los componentes de los
precios unitarios y sus rendimientos para lo que contara con diez (10) dias calendario.

o La residencia de la CONTRATANTE hard las observaciones que considere pertinentes para la
resolucién de los precios unitarios extraordinarios.

o La CONTRATANTE tomando en cuenta las observaciones aportadas por la residencia de
supervisién, revisara los andlisis de precios unitarios y decidira sobre su procedencia, en su caso
expedira la autorizacién correspondiente.

o En ningun caso, el contratista no debera ejecutar los trabajos antes que la contratante expida la
autorizacion.

E.G.10. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PARA MANTENER EN LA OBRA, EL
EQUIPO BASICO Y PERSONAL.

El LICITANTE presentara una relacién de vehiculos, equipo y maquinaria, y de personal que considere basicos
en sus programas de utilizacion de maquinaria y equipo de construccion y de personal, minimo debera
corresponder al estipulado en su propuesta.
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EL CONTRATISTA previamente a la iniciacion de los trabajos con cada ejercicio recabara el conocimiento y
conformidad de LA CONTRATANTE, de la mencionada relacién de vehiculos, equipo y personal que
permanecera en la obra durante el plazo de ejecucion.

E.G.11. ESPECIFICACION DE RECOMENDACION DURANTE LA EJECUCION DE LAS
OBRAS.

Si por cualquier causa LA CONTRATANTE juzga que con los medios disponibles no se realizan las actividades
previstas, EL CONTRATISTA estara obligado a aumentar tanto la maquinaria como la mano de obra que se
requiera para cumplir con la ejecucion.

Se recomienda a EL CONTRATISTA realizar en forma mensual un plan de trabajo que sometera a la aprobacion
del residente de la CONTRATANTE, asi como, elaborar un informe diario en el cual se establezcan las
operaciones realizadas y se especifique su ubicacion, consumo de materiales y horas de trabajo de la maquinaria
y mano de obra.

Por circunstancias no previstas, se pueden presentar la necesidad de ejecutar otros tipos de trabajos no
especificados en este pliego de requisitos, para lo cual se acordara previamente los precios de las actividades
que se requieran.

E.G.12. OBLIGACION DEL CONTRATISTA PARA EL CONTROL DE LA OBRA EJECUTADA
Y PARA MANTENER LA CONTINUIDAD DE LA OBRA.

EL CONTRATISTA estara obligado a contar con la unidad de control de calidad, notificando formalmente su
existencia a LA CONTRATANTE, la cual debe cumplir con lo dispuesto en la especificacion particular (CAL)
control de aseguramiento de calidad.

EL CONTRATISTA estara obligado a tomar todas las medidas que sean necesarias para mantener la continuidad
y fluidez del trénsito en este tramo y reducir al minimo las molestias que se ocasionan a los usuarios con motivo
de las obras, en su caso.

EL CONTRATISTA debera someter a la consideracion y aprobacion de LA CONTRATANTE, el numero de frentes
de trabajo que pretenda atacar simultaneamente de acuerdo con su programa y necesidad de equipo. La
aceptacion por parte de LA CONTRATANTE de los frentes de trabajo propuestos por el contratista, en ningin
caso libera a éste de la obligacion de disponer los trabajos en forma tal que pueda mantener la fluidez del trénsito
en el tramo objeto del concurso.

E.G.13. TURNOS DE TRABAJO.

El licitante, al elaborar su proposicién debera considerar que la obra, la terminara en el tiempo estipulado en
contrato, para lo cual queda bajo su responsabilidad el numero de turnos a emplear para la ejecucion de esta en
los tiempos pactados de acuerdo con las presentes bases de licitacidn.

E.G.14. TRAMO DE PRUEBA.

A peticion explicitamente de LA CONTRATANTE y de acuerdo con la especificacién correspondiente a la
construccién de carpeta de concreto hidraulico y/o asfaltico, se debera elaborar un tramo de prueba sobre la
superficie donde se realizara la construccion de la obra y debera garantizar la base estabilizada o no, el concreto
asfaltico y riego de sello o0 en su caso concreto hidraulico, EL CONTRATISTA ejecutara previamente dicho tramo
con una longitud de 200 (doscientos metros), con la finalidad de evaluar el procedimiento y los equipos que se
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utilizaran, considerando que:

> La construccién del tramo de prueba se hara cumpliendo con todo lo establecido en estas especificaciones y normas
aplicables vigentes.

» Una vez construido el tramo de prueba, se verificard que cumpla con las caracteristicas del comportamiento
establecidas en las especificaciones particulares correspondientes. En caso negativo, el contratista de obra construira
el nimero de tramos de prueba necesarios hasta que cumpla con lo indicado en dicha clausula.

> Si el tramo de prueba construido cumple con lo indicado en el inciso anterior, podré considerarse como parte de la
obra y sera objeto de medicion y pago, de lo contrario no se medira ni pagara y LA CONTRATANTE, a su juicio,
determinara si es necesario 0 no que el contratista retire el tramo de prueba por su cuenta y costo.

E.G.15. SEGURIDAD EN OBRA.

EL CONTRATISTA debera contar permanentemente con un superintendente de obra, encargado exclusivamente
del manejo del sefialamiento y seguridad, este contara con personal debidamente adiestrado para el manejo y
conservacion y que realice la instalacion y mantenimiento de todo el equipo de seguridad.

Todo el personal que se encuentre dentro del area de trabajo, planta de concreto hidraulico o concreto asfaltico,
planta de agregados y toda zona de riesgo, deberéa usar el equipo de seguridad, tales como cascos de seguridad,
mascarillas, prendas de proteccion y chalecos de sefialamiento reflejante.

Se debe considerar dentro del cargo de los costos indirectos, el monto que corresponda a sefialamiento.

De LA CONTRATANTE, no se hace responsable de cualquier accidente que pudiera ocurrir en la zona de trabajo.
Independientemente de los dispositivos del proyecto, la empresa debera contar permanentemente con sefialética
minima requerida, que en caso de ser necesario se repongan los dafiados de forma inmediata. Esto sin costo
adicional para La CONTRATANTE.

E.G.16. LIMPIEZA DE OBRA.

Durante toda la OBRA EL CONTRATISTA, debera considerar que mantendra en éptimas condiciones el derecho
de via, manteniendo constantemente la limpieza de los tramos en proceso de construccion, en caso de colocar
depdsitos de materiales producto de desperdicios deberé retirarlos a la mayor brevedad y mantener el derecho
de via limpio a entera satisfaccion de la supervision y/o de LA CONTRATANTE.

E.G.17. MATERIALES, MARCAS Y MODELOS

Todos los materiales que se indiquen en el catalogo de conceptos con marcas y modelos especificos se deberan
respetar para su cotizacion, se considerara un equivalente solo si cumple con las especificaciones técnicas y la
calidad igual o mayor al requerido originalmente y previa evaluacién de la supervision y la autorizacion de la
Direccién de Obras Publicas.

E.G.18. MODIFICACIONES, CAMBIOS Y/O VARIACIONES AL PROYECTO.

La ejecucion de los conceptos de trabajo presentados es de manera enunciativa mas no limitativa, LA
CONTRATANTE puede modificar durante la construccién de la obra el proyecto de obra contratado, siempre y
cuando cumplan con el objeto de la Licitacion, con la calidad estipulada en todas las especificaciones particulares,
complementarias y normativas aplicables, y no impliquen variaciones sustanciales al proyecto original.

Toda modificacion a los conceptos estipulados en el contrato seré sujeto de reconocimiento en plazo y/o monto
por parte DE LA CONTRATANTE, si esto fuera favorable para el proyecto.
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ESPECIFICACIONES PARTICULARES

PRELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE TRABAJO.
DEFINICION.

ESTA ESPECIFICACION DEFINE LA FORMA EN QUE EL CONTRATISTA LLEVARA A CABO EL TRAZO Y NIVELACION
DE LAS AREAS POR REHABILITAR.

EJECUCION.

EL TRAZO'Y NIVELACION DEL AREA DE TRABAJO SERA REALIZADO POR BRIGADA DE TOPOGRAFIA CALIFICADA,
CON EXPERIENCIA COMPROBABLE. LA BRIGADA ESTARA EQUIPADA CON LO NECESARIO PARA DESARROLLAR
EL TRABAJO, INCLUYENDO APARATO DE ESTACION TOPOGRAFICA Y NIVEL MONTADO. IDENTIFICARA EN
CAMPO LOS PUNTOS DE REFERENCIA PARA CONTROL TOPOGRAFICO DE LA OBRA. DEBERA REVISAR Y
VALIDAR LAS COORDENADAS Y NIVELES DE DICHAS REFERENCIAS. EN CASO DE DISCREPANCIA, DARA AVISO
INMEDIATAMENTE A LA DEPENDENCIA PARA DEFINIR NUEVOS PUNTOS DE REFERENCIA. EL CONTRATISTA
ESTABLECERA AL MENOS 2 (DOS) PUNTOS DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL PROXIMOS AL AREA DE
TRABAJO. SERA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA LA CONSERVACION Y EXACTITUD DE DICHOS PUNTOS
DURANTE EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA'Y SEA RECIBIDA POR LA DEPENDENCIA.

LA BRIGADA PROCEDERA A LOCALIZAR PUNTOS DE CONTROL, EJES, CADENAMIENTOS, LINEAS DE
REFERENCIA, NIVELES Y DEMAS DATOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. DEBERA VERIFICAR LA
PERPENDICULARIDAD O ANGULO (SEGUN EL CASO) ENTRE EJES, LINEAS VERTICALES, LINEAS HORIZONTALES,
PENDIENTES Y NIVELES INDICADAS EN PLANOS.

TANTO EL PERSONAL COMO EL EQUIPO ESTARAN A DISPOSICION DE LA DEPENDENCIA PARA BRINDAR LA
INFORMACION TOPOGRAFICA O VERIFICACIONES QUE ESTA LE SOLICITE.

MEDICION.

EL TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE TRABAJO SE MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO.
ESTA SUPERFICIE CORRESPONDERA AL AREA EN PLANTA QUE OCUPA LA OBRA.

BASE DE PAGO.

EL TRAZO Y NIVELACION DEL AREA DE TRABAJO SE PAGARA POR METRO CUADRADO AL PRECIO FIJADO EN EL
CONTRATO. ESTE PRECIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR BRIGADA DE TOPOGRAFIA CON EQUIPO
TOPOGRAFICO, MATERIAL DE CONSUMO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA A DISPOSICION DE SUPERVISION Y
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, CON APROXIMACION A CENTESIMAS
(.01)

CORTE CON DISCO DE DIAMANTE A UNA PROFUNDIDAD MiNIMA DE 5CM Y 3MM DE ANCHO SOBRE
CAPA DE ASFALTO Y/O CONCRETO HIDRAULICO EN LAS SECCIONES DEL TRAZO
CORRESPONDIENTE. (Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado)

EJECUCION

ANTES DE LOS TRABAJOS DE DEMOLICION SE DEBERAN REALIZAR LOS TRABAJOS DE CORTES CON DISCO O
SIMILAR QUE GARANTICE LOS LINEAMIENTOS REQUERIDOS DE ACUERDO CON EL PROYECTO O INDIQUE EL H.
AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, DEBIENDO SER VERTICAL Y REALIZANDO EL CORTE HASTA LA
PROFUNDIDAD DE 5 CM Y 3 MM DE ANCHO EN SECCIONES DEL TRAZO CORRESPONDIENTE.

MEDICION
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CUANDO EL CORTE SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO
SE MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO LINEAL (ML).

BASE DE PAGO

EL PAGO POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO DE CORTE CON DISCO DE DIAMANTE SE HARA
AL PRECIO INDICADO EN EL CONTRATO, ESTE PRECIO INCLUIRA CONTROL TOPOGRAFICO, TRAZO,
NIVELACION, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS Y LO QUE CORRESPONDA POR MANO DE OBRA
CALIFICADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIOS, DISCO DE DIAMANTE, INCORPORACION DE AGUA,
MERMAS, DESPERDICIOS, ACARREOS, CARGAS, DESCARGAS, ALMACENAMIENTOS, LOS TIEMPOS DE LOS
EQUIPOS Y/O VEHICULOS EMPLEADOS EN ESTA ACTIVIDAD Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. UNA VEZ CONCLUIDOS ESTOS TRABAJOS EL H. AYUNTAMIENTO
LOS APROBARAY ACEPTARA.

DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE Y/O ASFALTICO POR MEDIOS
MANUALES Y/O MECANICOS DE CUALQUIER FORMA O ESPESOR. (Por Unidad de Concepto de Trabajo
Terminado)

EJECUCION

INMEDIATAMENTE ANTES DEL CORTE Y LA DEMOLICION SE HARA UN LEVANTAMIENTO PARA DETERMINAR LAS
MEDIDAS Y SECCIONES DE CADA UNA DE LAS PARTES DE LA ESTRUCTURA POR DEMOLER, SE EJECUTARAN
LAS OBRAS AUXILIARES NECESARIAS Y TOMARAN LAS PRECAUCIONES DEBIDAS PARA EVITAR DANOS A LA
PARTE QUE NO SE DEMOLERA. EL CONTRATISTA DE OBRA TOMARA TODAS LAS PRECAUCIONES PARA EVITAR
DANOS A TERCEROS, REALIZANDO LAS OBRAS DE PROTECCION NECESARIAS Y UTILIZANDO LOS DISPOSITIVOS
QUE SE REQUIERAN PARA ESTE OBJETO. LA DEMOLICION SE EJECUTARA UTILIZANDO HERRAMIENTAS DE
MANO Y/O MAQUINARIA O EXPLOSIVOS, DE ACUERDO CON LO QUE INDIQUE EL PROYECTO Y APRUEBE EL H.
AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI. EN LOS LUGARES DONDE VAYA A CONSTRUIRSE UN TERRAPLEN, LAS
DEMOLICIONES SE HARAN HASTA SESENTA (60) CENTIMETROS DEBAJO DEL NIVEL DE SUBRASANTE, SALVO
QUE EL PROYECTO O EL H. AYUNTAMIENTO INDIQUE OTRA PROFUNDIDAD. EN LOS LUGARES DONDE VAYA A
REALIZARSE UN CORTE O ALOJARSE UNA NUEVA ESTRUCTURA, LAS DEMOLICIONES SE HARAN HASTA LA
PROFUNDIDAD QUE INDIQUE EL PROYECTO O APRUEBE EL H. AYUNTAMIENTO, PARA CADA CASO EN
PARTICULAR. LA DEMOLICION PARCIAL DE UNA ESTRUCTURA PRESENTARA SUPERFICIES LIBRES DE
MATERIALES SUELTOS O FLOJOS EN LA ESTRUCTURA. EL PRODUCTO DE LA DEMOLICION DE UNA ESTRUCTURA
DE CONCRETO HIDRAULICO, SE DISGREGARA O FRACCIONARA MEDIANTE LA HERRAMIENTA Y LA MAQUINARIA
ADECUADA. A MENOS QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA COSA O ASi LO APRUEBE EL H. AYUNTAMIENTO, LAS
PARTES DE LA ESTRUCTURA QUE HAYAN SIDO DEMOLIDAS FUERA DE LAS LINEAS Y NIVELES INDICADOS EN
EL PROYECTO O POR EL H. AYUNTAMIENTO, SERAN RECONSTRUIDAS POR CUENTA Y COSTO DEL
CONTRATISTA DE OBRA, CON LAS CARACTERISTICAS Y MATERIALES QUE TENIAN EN SU ESTADO ORIGINAL.
PARA QUE SE CONSIDEREN TERMINADOS Y SEAN ACEPTADOS POR H. AYUNTAMIENTO. LOS TRABAJOS
DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-02:013/00. DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA,
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

MEDICION

CUANDO LA DEMOLICION SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO
TERMINADO SE MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3), MEDIDO EN BANCO PARA CADA TIPO
DE MATERIAL, CON APROXIMACION A UN DECIMO (0.1). LA CUANTIFICACION SE EFECTUARA EN LA PROPIA
OBRA, ANTES DE DEMOLER LA ESTRUCTURA.

BASE DE PAGO

EL PAGO POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO DE DEMOLICION SE HARA AL PRECIO INDICADO
EN EL CONTRATO, ESTE PRECIO INCLUIRA LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, SOBRE
ACARREOS, CARGA POR CUALQUIER MEDIO Y ACARREOS A CUALQUIER DISTANCIA A BANCOS INVESTIGADOS
Y ELEGIDOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI Y LO QUE
CORRESPONDE POR VALOR DE ADQUISICION DE LOS EXPLOSIVOS, ARTIFICIOS Y PERMISOS EN SU CASO;
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OBRAS DE PROTECCION A TERCEROS Y OBRAS AUXILIARES Y TODAS LAS OPERACIONES QUE SEAN
NECESARIAS. LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS
MATERIALES, DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA
EJECUCION DE ESTE CONCEPTO. UNA VEZ CONCLUIDOS ESTOS TRABAJOS EL H. AYUNTAMIENTO LO
APROBARA Y ACEPTARA.

TERRACERIAS

DESMONTE EN CUALQUIER TIPO DE VEGETACION POR MEDIOS MECANICOS, MEDIDO EN BANCO.
(Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado)

EJECUCION

LOS TRABAJOS SE REALIZARAN ASEGURANDO QUE TODA LA MATERIA VEGETAL QUEDE FUERA DE LAS ZONAS
DESTINADAS A LA CONSTRUCCION, EVITANDO DANAR ARBOLES FUERA DEL AREA INDICADA EN EL PROYECTO
O APROBADA POR EL H. AYUNTAMIENTO; CUALQUIER DANO A LA VEGETACION FUERA DE DICHA AREA, SERA
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA Y DEBERA RESTITUIRLA POR SU CUENTA Y COSTO, DE
ACUERDOCON LAS LEYES Y REGLAMENTOS DE PROTECCION ECOLOGICA VIGENTES. AL MENOS QUE EL
PROYECTO INDIQUE OTRA COSA, EL DESENRAICE SE EJECUTARA, POR LO MENOS, DENTRO DE LAS
SUPERFICIES LIMITADAS POR LINEAS TRAZADAS A LO LARGO DE LOS CEROS DE CORTES, TERRAPLENES CON
ESPESOR MENOR DE UN (1) METRO, LAS RAMAS DE LOS ARBOLES SITUADOS FUERA DE LAS AREAS
DESMONTADAS, QUE QUEDEN SOBRE LA CORONA DE LAS TERRACERIAS, SERAN CORTADAS. EL PROYECTO
O EL H. AYUNTAMIENTO INDICARAN LOS ARBOLES O ARBUSTOSQUE DEBAN RESPETARSE; EN ESTE CASO,
EL CONTRATISTA DE OBRA TOMARA LAS PROVIDENCIAS NECESARIAS PARA NO DANARLOS Y UNICAMENTE SE
CORTARAN LAS RAMAS QUE QUEDEN A MENOS DE OCHO (8) METROS SOBRE LA CORONA, PROCURANDO
CONSERVAR LA SIMETRIA Y BUENA APARIENCIA DEL ARBOL. EN CUALQUIER CASO, SE RESPETARAN LOS
ARBOLES Y LA VEGETACION ADYACENTE A CUERPOS DE AGUA. CUALQUIER DANO A ARBOLES O ARBUSTOS
QUE DEBAN SER RESPETADOS, SERA REPARADO POR CUENTA Y COSTO DEL CONTRATISTA DE OBRA.LOS
DANOS Y PERJUICIOS EN PROPIEDAD AJENA, OCASIONADOS POR LOS TRABAJOS DE DESMONTE EJECUTADOS
INDEBIDAMENTE, DENTRO O FUERA DEL ALINEAMIENTO OFICIAL O DERECHO DE ViA, SERAN
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE OBRA. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO ADEMAS DE LO
ESTABLECIDO ANTERIORMENTE EN ESTA NORMA, PARA QUE EL DESMONTE SE CONSIDERE TERMINADO Y SEA
ACEPTADO POR EL H. AYUNTAMIENTO, SE COMPROBARA: QUE SE HAYA RETIRADO DE LA ZONA DE
DESMONTE, TODO TIPO DE VEGETACION QUE EXISTA OHAYA VUELTO A CRECER, ASi COMO LAS RAMAS QUE
QUEDEN A MENOS DE OCHO (8) METROS SOBRE LA CORONA. QUE NO SE HAYAN DANADO LOS ARBOLES Y
ARBUSTOS QUE INDIQUE EL PROYECTO U ORDENE EL H. AYUNTAMIENTO, QUE LA DISPOSICION DE LOS
RESIDUOS DEL DESMONTE SE HAYA REALIZADO EN LA FORMA Y SITIO INDICADOS EN EL PROYECTO O
APROBADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI.

MEDICION

CUANDO EL DESMONTE SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA Y SEA
EJECUTADOCONFORME A LO SENALADO Y A SATISFACCION DEL H. AYUNTAMIENTO, SERA TOMANDO COMO
UNIDAD LAHECTAREA (HA) DE DESMONTE TERMINADO, SEGUN SU TIPO, CON APROXIMACION A UN DECIMO
(0,1).

BASE DE PAGO

CUANDO EL DESMONTE SE CONTRATE A PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE
PAGARA ALPRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA LA HECTAREA DE DESMONTE TERMINADO, SEGUN SU
TIPO. ESTOS PRECIOSUNITARIOS, CONFORME A LA EJECUCION DE OBRAS, INCLUYEN LO QUE CORRESPONDA
POR: VISITA DE INSPECCION. DELIMITACION DE LA ZONA DE DESMONTE. TALA, ROZA, DESENRAICE, CONTROL
TOPOGRAFICO, TRAZO, NIVELACION, LIMPIEZA DURANTE Y FINAL DE LOS TRABAJOS, SOBRE ACARREOS,
CARGA POR CUALQUIER MEDIO Y ACARREOS ACUALQUIER DISTANCIA A BANCOS INVESTIGADOS Y
ELEGIDOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR EL H.AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
LOS TRABAJOS DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-001; N-CTR-CAR-1-01-013/00. DE LA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. LOS TIEMPOS DE LOSVEHICULOS
EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE TODOS LOS RESIDUOS DEL DESMONTE, DURANTE LAS CARGAS YLAS
DESCARGAS. Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO. UNA VEZ
CONCLUIDO EL DESMONTE, EL H. AYUNTAMIENTO LO APROBARA Y LO RECIBIRA.

EXCAVACION DEL TERRENO CUALQUIER CLASIFICACION A CUALQUIER PROFUNDIDAD POR MEDIOS
MECANICOS Y/O MANUALES, MEDIDO EN BANCO, PARA APERTURA DE CAJA. (Por Unidad de
Concepto de Trabajo Terminado)

EJECUCION

LA EXCAVACIONES SE HARAN DE ACUERDO CON LO INDICADO EN ESTA ESPECIFICACION, ADEMAS DE LO
INDICADO EN LA N-CTR-CAR:1:01:003/00 DE LAS NORMAS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA,
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, (S.I.C.T.), CON CARGA Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA PRIMER
KILOMETRO Y KILOMETROS SUBSECUENTES AL BANCO ELEGIDO POR LA CONTRATISTA Y APROBADO POR LA
DEPENDENCIA DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES.

MEDICION

LA CONSTRUCCION DE CORTES SE MEDIRA MEDIANTE SECCIONAMIENTO Y SIGUIENDO EL METODO DE
PROMEDIO DE AREAS EXTREMAS, TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3) DE CORTE TERMINADO,
CON APROXIMACION A LA UNIDAD, SIN CONSIDERAR EN NINGUN CASO ABUNDAMIENTO. AL TERMINO DE LA
OBRA SE HARAN LOS AJUSTES NECESARIOS PARA PAGAR LOS VOLUMENES CONSIDERADOS EN EL PROYECTO
CON LAS MODIFICACIONES APROBADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI.

BASE DE PAGO

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA DE ACUERDO A LO INDICADO EN LAS NORMAS DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S.I.C.T.), INCLUYE: CONTROL
TOPOGRAFICO, TRAZO, NIVELACION, LIMPIEZA DURANTE Y FINAL DE LOS TRABAJOS, ACAMELLONAMIENTO
PARA SU APROVECHAMIENTO, CLASIFICACION Y/O CARGA DEL MATERIAL DE DESPERDICIO, CARGA POR
CUALQUIER MEDIO Y ACARREO A CUALQUIER DISTANCIA MEDIDO EN BANCO DEL PRODUCTO DE
EXCAVACION A BANCOS INVESTIGADOS Y ELEGIDOS POR EL CONTRATISTA Y AUTORIZADOS POR EL H.
AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, LOS TRABAJOS DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-
003; N-CTR-CAR-1-01-013/00 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

COMPACTACION POR MEDIOS MECA'NICOS DEL TERRENO NATURAL AL 95% DE SU P.V.S.M.
MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR. (Por Unidad de
Concepto de Trabajo Terminado)

EJECUCION

SE COMPACTARA EL TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR EN LOS LUGARES INDICADOS Y A
EL GRADO DE COMPACTACION INDICADO, EN EL PROYECTO O EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y/O
APROBADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI.

MEDICION

LA COMPACTACION DE TERRENO NATURAL SERA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2)
COMPACTO DE TERRENO NATURAL TERMINADO, CON APROXIMACION A LA UNIDAD, SIN CONSIDERAR EN
NINGUN CASO ABUNDAMIENTO. AL TERMINO DE LA OBRA SE HARAN LOS AJUSTES NECESARIOS PARA PAGAR
LOS VOLUMENES CONSIDERADOS EN EL PROYECTO CON LAS MODIFICACIONES APROBADAS POR EL H.
AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI.

BASE DE PAGO

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO
CUADRADO,ESTE PRECIO INCLUIRA INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DEL MATERIAL, CONTROL
TOPOGRAFICO, TRAZO, NIVELACION Y AFINE DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS
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TRABAJOS, EXTRACCION, CARGA, ACARREO LIBRE, COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL O EL
DESPALMADO, PRUEBAS DE LABORATORIO DECONTROL DE CALIDAD Y COMPACTACION. LOS TRABAJOS
DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-009 DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA,
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES OPERACIONES PARA QUITAR EL AGUA EXCEDENTE ALCONTENIDO DE
AGUA DE COMPACTACION ESTABLECIDO EN EL PROYECTO O APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTODE SAN
LUIS POTOSI, AFINAMIENTO PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL. TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS. LOS
TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN SUS TRANSPORTES DE LOS MATERIALES, DURANTE LAS
CARGAS,ACARREOS Y DESCARGAS. LA CONSERVACION DEL TERRENO NATURAL HASTA QUE SEA RECIBIDO
POR EL H.AYUNTAMIENTO Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS. CALIDAD DE COMPACTACIONES LA CALIDAD DE LAS COMPACTACIONES SE VERIFICARA
MEDIANTE PRUEBAS DE PESOVOLUMETRICO SECO MAXIMO (PVSM) O COMUNMENTE LLAMADA PROCTOR
DE ACUERDO CON LA NORMAN.CAL.2.05.001/01 DE CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y EL MANUAL
M.MMP.1.01. DE METODOS DE MUESTREO Y PRUEBAS DE MATERIALES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, POR UNLABORATORIO REGISTRADO ANTE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y QUECUMPLA CON LOS REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA
DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO YCALIBRACION DEL INSTITUTO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION
AC.

SE TOMARAN LAS MUESTRAS DE ENSAYE CON LA FRECUENCIA SIGUIENTE:

SUBRASANTES Y BASES: 1 PRUEBA POR CADA 50 METROS LINEALES DE VIALIDAD DE CADA CONCEPTO.
RELLENOS EN ZANJAS Y BANQUETAS: 1 PRUEBA POR CADA 50 METROS LINEALES O FRACCION.

VER ANEXO “A” PARA LOS REQUISITOS MINIMOS DE LOS REPORTES DE CONTROL DE CALIDAD.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TERRAPLEN (MATERIAL APTO PARA COMPACTACION), CUALQUIER
ESPESOR, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS AL 90% O 95% SEGUN PROYECTO DE SU P.V.S.M.
MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO ESTANDAR COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS. (Por Unidad de
Concepto de Trabajo Terminado)

EJECUCION

SE CONSTRUIRA EL TERRAPLEN EN LOS LUGARES INDICADOS EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR Y A EL GRADO
DE COMPACTACION INDICADO, LA CALIDAD DE MATERIALES SERA LA INDICADA EN LAS NORMAS PARA
CONSTRUCCION ESPECIFICADOS NORMASN-CMT-1-01, LOS MATERIALES PROCEDERAN DE LOS CORTES O
BANCOS INDICADOS EN EL PROYECTO APROBADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI.

MEDICION

LA CONSTRUCCION DE CORTES SE MEDIRA MEDIANTE SECCIONAMIENTO Y SIGUIENDO EL METODO DE
PROMEDIO DE AREAS EXTREMAS, TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3) COMPACTO DE
TERRAPLEN TERMINADO, CON APROXIMACION A LA UNIDAD, SIN CONSIDERAR EN NINGUN CASO
ABUNDAMIENTO. AL TERMINO DE LA OBRA SE HARAN LOS AJUSTES NECESARIOS PARA PAGAR LOS
VOLUMENES CONSIDERADOS EN EL PROYECTO CON LAS MODIFICACIONES APROBADAS POR EL H.
AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI.

BASE DE PAGO

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO
CUBICO, ESTE PRECIO INCLUIRA DESMONTE Y DESPALME DE LOS BANCOS; EXTRACCION DEL MATERIAL
APROVECHABLE Y DEL DESPERDICIO, CUALESQUIERA QUE SEAN SUS CLASIFICACIONES, DISGREGADO Y
MARREO DEL MATERIAL; PEPENA Y ELIMINACION DE LAS PARTICULAS DE TAMANOS MAYORES AL MAXIMO
ESTABLECIDO EN EL PROYECTO O APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO, CUANDO EL MATERIAL SE UTILICE
PARA LAS CAPAS DE TERRAPLEN; SEPARACION Y RECOLECCION DE LOS DESPERDICIOS; CARGAS,
DESCARGAS Y TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS PARA LOS MATERIALES APROVECHABLES ASi COMO DE
LOS DESPERDICIOS Y FORMACION DE LOS ALMACENAMIENTOS. CARGAS DEL MATERIAL EN LOS
ALMACENAMIENTOS AL EQUIPO DE TRANSPORTE Y DESCARGA EN EL LUGAR DE TENDIDO. PERMISOS DE
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EXPLOTACION DE AGUA; EXTRACCION, CARGA, ACARREO LIBRE, CONTROL TOPOGRAFICO, TRAZO,
NIVELACION, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS, ACARREOS INTERNOS, INCORPORACION DE
HUMEDAD OPTIMA DEL MATERIAL, EN SU CASO, OPERACIONES PARA QUITAR EL AGUA EXCEDENTE AL
CONTENIDO DE AGUA DE COMPACTACION ESTABLECIDO EN EL PROYECTO O APROBADO POR EL H.
AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, OPERACIONES DE TENDIDO, CONFORMACION Y COMPACTACION,
MEZCLADO,AFINADO Y SOBRE ESPESORES. TODOS LOS ACARREOS NECESARIOS. LOS TIEMPOS DE LOS
VEHICULOS EMPLEADOSEN SUS TRANSPORTES DE LOS MATERIALES, DURANTE LAS CARGAS, ACARREOS Y
DESCARGAS. LA CONSERVACIONDE LOS TERRAPLENES HASTA QUE SEA RECIBIDO POR LA DEPENDENCIA, Y
EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARALA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LOS TRABAJOS
DEBERAN CUMPLIR CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01- 009 Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES SE REGIRAN
POR LA NORMA N-CMT-1-01, INCISO D.; N-CTR-CAR-1-01-013/00.DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA,
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

CALIDAD DE COMPACTACIONES

LA CALIDAD DE LAS COMPACTACIONES SE VERIFICARA MEDIANTE PRUEBAS DE PESO VOLUMETRICO SECO
MAXIMO (PVSM) O COMUNMENTE LLAMADA PROCTOR DE ACUERDO CON LA NORMA N.CAL.2.05.001/01 DE
CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y EL MANUAL M.MMP.1.01. DE METODOS DE MUESTREO Y
PRUEBAS DE MATERIALESDE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES,
POR UN LABORATORIO REGISTRADO ANTE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y QUE CUMPLA CON LOS
REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION DEL
INSTITUTO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.

SE TOMARAN LAS MUESTRAS DE ENSAYE CON LA FRECUENCIA SIGUIENTE:

SUBRASANTES Y BASES: 1 PRUEBA POR CADA 50 METROS LINEALES DE VIALIDAD DE CADA CONCEPTO.
RELLENOS EN ZANJAS Y BANQUETAS: 1 PRUEBA POR CADA 50 METROS LINEALES O FRACCION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUB-BASE HIDRAULICA 2" A FINOS, DE CUALQUIER ESPESOR
SEGUN PROYECTO, POR CUALQUIER MEDIO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR AL
95% DE SU P.V.S.M., MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA O PROCTOR. (Por Unidad de
Concepto de Trabajo Terminado)

EJECUCION

SE CONSTRUIRA LA SUB-BASE HIDRAULICA EN LOS LUGARES INDICADOS EN EL PROYECTO SIENDO EL
ESPESORVARIABLE EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, APEGANDOSE A LAS NORMAS DE CONSTRUCCION
VIGENTES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES YTRANSPORTES N-CTR-CAR-1-
04-002 Y A LAS CALIDADES DE MATERIALES QUE SE MARQUEN EN LA NORMA N-CMT-4- 02-001/04, EL GRADO
DE COMPACTACION DEBERA SER DE 95% DE SU P.V.S.M., Y EL MATERIAL PRODUCTO DE TRITURACION TOTAL.

MEDICION

LA MEDICION SE HARA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3) CON APROXIMACION AL DECIMO DE
SUB-BASE CONSTRUIDA DE ACUERDO CON EL PROYECTO.

BASE DE PAGO

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO
CUBICO, ESTE PRECIO INCLUIRA LO QUE CORRESPONDE A DESMONTE Y DESPALME DE LOS BANCOS;
EXTRACCION DEL MATERIAL APROVECHABLE Y DEL DESPERDICIO, CUALESQUIERA QUE SEAN SUS
CLASIFICACIONES, DISGREGADO Y MARREO DEL MATERIAL; PEPENA Y ELIMINACION DE LAS PARTICULAS DE
TAMANOS MAYORES AL MAXIMO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO O APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSI, SEPARACION Y RECOLECCION DE LOS DESPERDICIOS; CARGAS, DESCARGAS Y TODOS LOS
ACARREOS NECESARIOS PARA LOS MATERIALES APROVECHABLES ASi COMO DE LOS DESPERDICIOS Y
FORMACION DE LOS ALMACENAMIENTOS, CARGAS DEL MATERIAL EN LOS ALMACENAMIENTOS AL EQUIPO DE
TRANSPORTE Y DESCARGA EN EL LUGAR DE TENDIDO, PERMISOS DE EXPLOTACION DE AGUA Y MATERIAL;
EXTRACCION, ACARREO LIBRE, CONTROL TOPOGRAFICO, TRAZO, NIVELACION, LIMPIEZA DURANTE Y AL
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FINAL DE LOS TRABAJOS, ACARREOS, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DEL MATERIAL, EN SU CASO,
OPERACIONES PARA QUITAR EL AGUA EXCEDENTE AL CONTENIDO DE AGUA DE COMPACTACION ESTABLECIDO
EN EL PROYECTO O APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI, MEZCLADO, TENDIDO,
COMPACTADO, AFINADO Y SOBRE ESPESORES AFINAMIENTO PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL. TODOS
LOS ACARREOS NECESARIOS, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE LOS
MATERIALES DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS, LA CONSERVACION DE LOS TERRAPLENES HASTA QUE
SEA RECIBIDO POR LA DEPENDENCIA, Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION
DE LOS TRABAJOS. LOS TRABAJOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LAS NORMAS N-CTR-CAR-1-04-002/00; N-CTR-
CAR-1-01-013/00 Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES N-CMT-4-02-001. DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

CALIDAD DE COMPACTACIONES

LA CALIDAD DE LAS COMPACTACIONES SE VERIFICARA MEDIANTE PRUEBAS DE PESO VOLUMETRICO SECO
MAXIMO (PVSM) O COMUNMENTE LLAMADA PROCTOR DE ACUERDO CON LA NORMA N.CAL.2.05.001/01 DE
CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y EL MANUAL M.MMP.1.01. DE METODOS DE MUESTREO Y
PRUEBAS DE MATERIALESDE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES,
POR UN LABORATORIO REGISTRADO ANTE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y QUE CUMPLA CON LOS
REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION DEL
INSTITUTO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.

SE TOMARAN LAS MUESTRAS DE ENSAYE CON LA FRECUENCIA SIGUIENTE:
SUBRASANTES Y BASES: 1 PRUEBA POR CADA 50 METROS LINEALES DE VIALIDAD DE CADA CONCEPTO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE HIDRAULICA DE 1 1/2" A FINOS, DE CUALQUIER ESPESOR
SEGUN PROYECTO, POR CUALQUIER MEDIO, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR AL
95% O 100% DE SU P.V.S.M. SEGUN PROYECTO, MEDIANTE LA PRUEBA AASHTO MODIFICADA O
PROCTOR. (Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado)

EJECUCION

SE CONSTRUIRA LA BASE HIDRAULICA EN LOS LUGARES INDICADOS EN EL PROYECTO SIENDO EL ESPESOR
VARIABLE SEGUN PROYECTO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR. APEGANDOSE A LAS NORMAS DE
CONSTRUCCION VIGENTES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
N-CTR-CAR-1-04-002 Y A LAS CALIDADES DE MATERIALES QUE SE MARQUEN ENLA NORMA N-CMT-4-02-002/04,
EL GRADO DE COMPACTACION DEBERA SER DE 95% O 100% DE SU P.V.S.M. SEGUN PROYECTO, Y EL MATERIAL
PRODUCTO DE TRITURACION TOTAL.

MEDICION

LA MEDICION SE HARA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUBICO (M3) CON APROXIMACION AL DECIMO DE
BASE CONSTRUIDA DE ACUERDO CON EL PROYECTO.

BASE DE PAGO

EL PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA SE HARA AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO
CUBICO, ESTE PRECIO INCLUIRA LO QUE CORRESPONDE A DESMONTE Y DESPALME DE LOS BANCOS;
EXTRACCION DEL MATERIAL APROVECHABLE Y DEL DESPERDICIO, CUALESQUIERA QUE SEAN SUS
CLASIFICACIONES, DISGREGADO Y MARREO DEL MATERIAL; PEPENA Y ELIMINACION DE LAS PARTICULAS DE
TAMANOS MAYORES AL MAXIMO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO O APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO,
SEPARACION Y RECOLECCION DE LOS DESPERDICIOS; CARGAS, DESCARGAS Y TODOS LOS ACARREOS
NECESARIOS PARA LOS MATERIALES APROVECHABLES ASi COMO DE LOS DESPERDICIOS Y FORMACION DE
LOS ALMACENAMIENTOS. CONTROL TOPOGRAFICO, TRAZO, NIVELACION, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE
LOS TRABAJOS, ACARREOS, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DEL MATERIAL, EN SU CASO,
OPERACIONES PARA QUITAR EL AGUA EXCEDENTE AL CONTENIDO DE AGUA DE COMPACTACION ESTABLECIDO
EN EL PROYECTO O APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSIi, MEZCLADO, TENDIDO,
COMPACTADO, AFINADO Y SOBRE ESPESORES, PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD Y COMPACTACION,
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CARGAS DEL MATERIAL EN LOS ALMACENAMIENTOS AL EQUIPODE TRANSPORTE Y DESCARGA EN EL LUGAR
DE TENDIDO, PERMISOS DE EXPLOTACION DE AGUA Y MATERIAL; EXTRACCION, ACARREO LIBRE, TODOS LOS
ACARREOS NECESARIOS. LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DE LOS
MATERIALES, DURANTE LAS CARGAS Y DESCARGAS. LA CONSERVACION DE LOS TERRAPLENES HASTA QUE
SEA RECIBIDO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA
CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LOS TRABAJOS DEBEN DE CUMPLIR CON LAS NORMAS N-CTR-
CAR-1-04:002/00; N-CTR-CAR-1-01-013/00 Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES N CMT- 4-02-002 DE LA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

CALIDAD DE COMPACTACIONES

LA CALIDAD DE LAS COMPACTACIONES SE VERIFICARA MEDIANTE PRUEBAS DE PESO VOLUMETRICO SECO
MAXIMO (PVSM) O COMUNMENTE LLAMADA PROCTOR DE ACUERDO CON LA NORMA N.CAL.2.05.001/01 DE
CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y EL MANUAL M.MMP.1.01. DE METODOS DE MUESTREO Y
PRUEBAS DE MATERIALESDE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES,
POR UN LABORATORIO REGISTRADO ANTE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y QUE CUMPLA CON LOS
REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION DEL
INSTITUTO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C.

SE TOMARAN LAS MUESTRAS DE ENSAYE CON LA FRECUENCIA SIGUIENTE:
SUBRASANTES Y BASES: 1 PRUEBA POR CADA 50 METROS LINEALES DE VIALIDAD DE CADA CONCEPTO.

PAVIMENTOS

RIEGO DE LIGA DE IMPREGNACION A BASE DE EMULSION ASFALTICA ECR-65 A RAZON DE 1.50 LT/M2.
(Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado)

EJECUCION

UNA VEZ PREPARADA LA SUPERFICIE, SE APLICARA UN RIEGO DE LIGA DE IMPREGNACION, CON LA EMULSION
ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO DEL TIPO ECR-65 A RAZON DE 1.5 LTS/M2.

MEDICION

EN EL RIEGO DE LIGA DE IMPREQNACION, QUE SE PAGUEN POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO
TERMINADO, SE CONSIDERARA EL AREA RESULTANTE DE LA MEDICION DE OBRA Y TOMANDO COMO UNIDAD
EL METRO CUADRADO (M2), CON APROXIMACION A UN DECIMO (0,1).

BASE DE PAGO

EL RIEGO DE LIGA DE IMPREGNACION, POR UNIDAD DE CONCEPTO DE TRABAJO TERMINADO, SE PAGARA AL
PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUADRADO DE RIEGO DE LIGA DE IMPREGNACION, PARA
CADA BANCO EN PARTICULAR. ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE EMULSION ECR-65 EN RIEGO DE LIGA,
CONTROL TOPOGRAFICO, TRAZO, NIVELACION, LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS,
MATERIALES, TENDIDO; CARGAS Y DESCARGAS DE LOS MATERIALES; TODOS LOS ACARREOS LOCALES
NECESARIOS PARA LOS TRATAMIENTOS Y DE LOS DESPERDICIOS DE ELLOS; FORMACION DE LOS
ALMACENAMIENTOS; CALENTAMIENTO; TODAS LAS MERMAS Y DESPERDICIOS; LOS TIEMPOS DE LOS
VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DURANTE LAS CARGAS Y LAS DESCARGAS Y EN GENERAL
TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS. LOS TRABAJOS DEBERAN CUMPLIR
CON LAS NORMAS N-CSV-CAR-3-02-002/00; N-CTM-4-004-03; N-CTM-4-05-001/06; N- CTR- CAR- 1-04-004/00; N-
CTR-CAR-1-04-008/00 Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES SE REGIRAN POR LA NORMA N- CMT-4- 05-001/06; DE
LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CARPETA ASFALTICA DE 7 CMS. DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE SU MASA VOLUMI:ETRICA
MAXIMA CORRESPONDIENTE, TAMANO NOMINAL DE GRANULOMETRIA 1/2", CONCRETO ASFALTICO
ELABORADO EN PLANTA EN CALIENTE, FORMADO CON AGREGADO PETREO DE CALIZA
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San Luis PotoSi

GOBIERNO DE LA CAPITAL

TOTALMENTE TRITURADO Y CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO PG 76-22. (Por Unidad de Concepto
de Trabajo Terminado)

DEFINICION.

ESTA ESPECIFICACION DEFINE LA FORMA EN QUE EL CONTRATISTA LLEVARA A CABO EL SUMINISTRO Y
COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA.

EJECUCION.

EN TODO LO ANCHO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, SE PROCEDERA CONFORME SE INDICA EN LOS
INCISOS SIGUIENTES:

a. EL DISENO DE LA MEZCLA ASFALTICA DEBERA HACERSE EMPLEANDO LA METODOLOGIA AMAAC PARA
TIPO Il

b. LOS MATERIALES A QUE SE REFIEREN ESTOS TRABAJOS POR EJECUTAR DEBERAN CUMPLIR CON LOS
REQUISITOS QUE SE INDICAN EN LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (S.I.C.T.) Y METODOLOGIA AMAAC.

c. PARA EVALUAR LA CALIDAD DE LOS MATERIALES PETREOS, ASFALTICOS, Y LA MEZCLA, LA
CONTRATISTA DEBERA DE CONTAR CON UN LABORATORIO QUE PROPONGA EL CONTRATISTA DEBERA
CONTAR CON LA ACREDITACION DE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION, EN EL AREA DE
CONSTRUCCION Y EN LAS RAMAS DE A).- MEZCLAS ASFALTICAS Y B).- GEOTECNIAS, , ADEMAS DEBERA
CONTAR CON LA CERTIFICACION DE LA ASOCIACION MEXICANA DEL ASFALTO A.C. (AMAAC-IMT) EN
NIVEL Il DE MEZCLAS ASFALTICAS QUE REALICE EL CONTROL DE CALIDAD CORRESPONDIENTE, QUE
CUENTE CON EL PERSONAL CALIFICADO, EL EQUIPO NECESARIO Y LAS INSTALACIONES IDONEAS PARA
LA EJECUCION DE LAS PRUEBAS DE CALIDAD CORRESPONDIENTES, QUE EL LABORATORIO DE LA
EMPRESA EJECUTORA INVARIABLEMENTE ASEGURE Y GARANTICE QUE EL ASFALTO PUESTO EN OBRA
CUMPLA CON TODAS LAS CARACTERISTICAS DEL TIPO DEL ASFALTO ESPECIFICADO. DE NO CUMPLIRSE,
EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A ADECUAR DICHO ASFALTO ANTES DE EMPLEARLO.

d. EN TODO EL ANCHO DE LA CORONA, SE PROCEDERA A DAR UN BARRIDO ENERGICO EN LAS AREAS
TRATADAS HASTA QUE SEA RECIBIDA POR LA DEPENDENCIA.

e. SOBRE LA SUPERFICIE BARRIDA, SE APLICARA UN RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA DE
ROMPIMIENTO RAPIDO EN PROPORCION APROXIMADA DE 0.6 LITROS/M2.

f.  EN LA CONSTRUCCION DE LA CARPETA, SE TENDRA ESPECIAL CUIDADO EN QUE EL TENDIDO SE HAGA
CON EL EQUIPO ADECUADO QUE GARANTICE CONTINUIDAD, PARA Si GARANTIZAR QUE SE TENGAN LAS
MINIMAS JUNTAS TRANSVERSALES CUYA DESCRIPCION DEBERA SER DETALLADA EN SU PROPUESTA.
LA PLANTA DE ELABORACION DEL CONCRETO ASFALTICO DEBERA CONTAR CON AL MENOS 3 TOLVAS
PARA DOSIFICAR POR TAMANOS EL MATERIAL PETREO, CONTROL COMPUTARIZADO DE DOSIFICACION
Y RECUPERACION DE FINOS.

g. UNA VEZ QUE EL PRODUCTO ASFALTICO DEL RIEGO DE LIGA TENGA LA CONSISTENCIA CONVENIENTE,
SE CONSTRUIRA UNA CARPETA DE 0.05 M DE ESPESOR CON CONCRETO ASFALTICO COMPACTADA DEL
93% AL 98 % DE SU GRAVEDAD TEORICA MAXIMA (GMM) DETERMINADO MEDIANTE EL METODOLOGIA
AMAAC NIVEL (PA-MA-01/2013), CONSIDERANDO UN TIPO Il DE DISENO. EL CONCRETO ASFALTICO
DEBERA ELABORARSE UTILIZANDO CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO CON POLIMERO STYLINK O
SIMILAR 76H-22 Y MATERIAL PETREO, TAMANO NOMINAL DE DOCE PUNTO CINCO (12.5) MILIMETROS.
AMBOS MATERIALES DEBERAN CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y LAS
APLICABLES EN CADA CASO.

CON CARGO A ESTE CONCEPTO, SE DEBERA CONSIDERAR LA RENIVELACION DE TAPAS Y BROCALES DE
POZOS DE VISITA, DE REGISTROS DE VALVULAS DE AGUA, DE REJILLAS PLUVIALES Y OTROS REGISTROS
PERTENECIENTES A DEPENDENCIAS QUE BRINDAN SERVICIOS EN LA ZONA, ASi COMO TAMBIEN LA
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San Luis PotoSi

GOBIERNO DE LA CAPITAL

REPARACION DE AQUELLAS ZONAS QUE AMERITEN UN TRATAMIENTO TIPO BACHEO MENOR, EJECUTANDO LOS
TRABAJOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

a) CORTE EN TODO TIPO DE MATERIAL POR MEDIOS MECANICOS DE ACUERDO A NIVELES DEL PROYECTO
DE 10 CMS., INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, CARGA, ACARREO Y RETIRO DEL
MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE, Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

b) COMPACTACION DE LA CAPA DE DESPLANTE AL 90% DE SU PESO VOLUMETRICO MAXIMO, INCLUYENDO
SU MEJORAMIENTO EL ESPESOR QUE SEA NECESARIO SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL
RESIDENTE DE OBRA, ASI COMO EL RIEGO DE IMPREGNACION CON PRODUCTO ASFALTICO
EMULSIFICADO QUE CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES A RAZON DE 1.50 LTS/M2 EN CASO DE
SER NECESARIO.

¢) COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA HASTA NIVEL INFERIOR DEL FRESADO, COMPACTADA AL 95% DE
SU PESO VOLUMETRICO MAXIMO, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO CON POLIMERO STYLINK O
SIMILAR PG 76H-22 CON AGREGADO PETREO TOTALMENTE TRITURADO DE ACUERDO A LA NORMA DE
LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (N-CMT-V-02-003/04),
INCLUYE RIEGO DE LIGA CON PRODUCTO ASFALTICO EMULSIFICADO QUE CUMPLA LAS
ESPECIFICACIONES APLICABLES A RAZON DE 0.60 LTS/M?, ADEMAS INCLUYE EL DISENO, CONTROL DE
LA MEZCLA ASFALTICA EN PLANTA Y DURANTE EL TENDIDO POR LABORATORIO CERTIFICADO,
MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, FLETES, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO
PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

MEDICION.

EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFAI,_TICA SE MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO
CUADRADO (M2). ESTA SUPERFICIE CORRESPONDERA AL AREA EN PLANTA DE LA SUPERFICIE DE CALZADA.

BASE DE PAGO.

EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA SE PAGARA POR METRO CUADRADO AL PRECIO
FIJADO EN EL CONTRATO. ESTE PRECIO INCLUYE EL BARRIDO POR MEDIOS MECANICOS, RIEGO DE LIGA CON
PRODUCTO ASFALTICO EMULSIFICADO QUE CUMPLA LAS ESPECIFICACIONES APLICABLES A RAZON DE 0.60
LTS/M2, EL SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES, DISENO Y CONTROL DE LA MEZCLA ASFALTICA EN PLANTA
Y DURANTE EL TENDIDO POR LABORATORIO QUE PROPONGA EL CONTRATISTA DEBERA CONTAR CON LA
ACREDITACION DE LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION, EN EL AREA DE CONSTRUCCION Y EN LAS RAMAS
DE A)- MEZCLAS ASFALTICAS Y B).- GEOTECNIAS, ADEMAS DE LA CERTIFICACION DE LA ASOCIACION
MEXICANA DE ASFALTO, A.C. (AMAAC-IMT) EN EL NIVEL || DE MEZCLAS ASFALTICAS QUE REALICE EL CONTROL
DE CALIDAD CORRESPONDIENTE, QUE CUENTE CON EL PERSONAL CALIFICADO, EL EQUIPO NECESARIO Y LAS
INSTALACIONES IDONEAS PARA LA EJECUCION DE LAS PRUEBAS DE CALIDAD CORRESPONDIENTES, QUE EL
LABORATORIO DE LA EMPRESA EJECUTORA INVARIABLEMENTE ASEGURE Y GARANTICE QUE EL ASFALTO
PUESTO EN OBRA CUMPLA CON TODAS LAS CARACTERISTICAS DEL TIPO DE ASFALTO ESPECIFICADO. DE NO
CUMPLIRSE EL CONTRATISTA ESTARA OBLIGADO A ADECUAR DICHO ASFALTO ANTES DE EMPLEARLO.

VARIOS

CARGA Y ACARREO POR CUALQUIER MEDIO Y DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL A CUALQUIER
DISTANCIA A BANCOS INVESTIGADOS Y ELEGIDOS POR EL CONTRATISTA'Y AUTORIZADOS POR EL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI. (Por Unidad de Concepto de Trabajo Terminado)

EJECUCION

EL CONTRATISTA DEBERA DE EJECUTAR LA CARGA Y EL ACARREO DE LOS MATERIALES SOBRANTES DE LA
OBRA, YA SEA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DEMOLICION, ESCOMBRO, ETC., EN FORMA
MANUAL Y/O MECANICA, LA CARGA DEL MATERIAL SERA MEDIDA EN BANCO COMPACTO Y LA DISTANCIA DE
TRANSPORTE SERA INVESTIGADO POR EL CONTRATISTA, DEBIENDO DE CONSIDERAR SOBRE ACARREOS,
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San Luis PotoSi

GOBIERND DE LA CAPITAL

MANO DE OBRA, EL EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIO[\I DEL CONCEPTO Y A
PLENA SATISFACCION DE LA SUPERVISION DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI.

MEDICION

LA MEDICION SE TO’MARA EL METRO CUBICO (M3) MEDIDO EN BANCO CON APROXIMACION A UN DECIMO, POR
LO QUE SE DEBERA DE CONSIDERAR LOS ABUNDAMIENTOS DENTRO DE LOS PRECIOS PROPUESTOS PARA
ESTOS CONCEPTOS.

BASES DE PAGO

PARA LA PRIMERA ESTACION O EL PRIMER KILOMETRO DE ACARREO SE CONSIDERARA LA CARGA DEL
MATERIAL(POR CUALQUIER MEDIO), TRANSPORTE (CON EL USO DE EQUIPO, HERRAMIENTA O EN CUALQUIER
MEDIO DE TRANSPORTE), DESCARGA (POR CUALQUIER MEDIO), SOBRE ACARREOS DE ESTACION O
KILOMETRO SUBSECUENTE, MANO DE OBRA, MANIOBRAS DE LOS MATERIALES, RENTA Y DEMAS CARGOS
DERIVADOS DEL USO DEL EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACCESORIOS, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, OBRAS DE
PROTECCION, LOS TIEMPOS DE LOS VEHICULOS EMPLEADOS EN LOS TRANSPORTES DURANTE LAS CARGAS
Y LAS DESCARGAS Y EN GENERAL TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.
DEFINICION.

LA LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO ES EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES QUE DEBE EJECUTAR EL
CONTRATISTA DE LA OBRA PARA RETIRAR DEL SITIO TODOS LOS MATERIALES SOBRANTES DE LA
CONSTRUCCION, ESCOMBROS, CASETAS PROVISIONALES, OBSTRUCCIONES DE LOS DRENAJES, ETC., PARA
DEJAR EL AREA DE LA OBRA Y EL ENTORNO UTILIZADO PARA LA EJECUCION DE LA MISMA EN CONDICIONES
DE LIMPIEZA SIMILARES A LAS PREVIAMENTE EXISTENTES.

EJECUCION.

PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE ESTE CONCEPTO SE DEBERA RETIRAR DEL SITIO DE LA OBRA TODO
MATERIAL SOBRANTE, COMO BASURA, ESCOMBRO, CASETAS PROVISIONALES, MATERIALES DE
CONSTRUCCION SOBRANTES, ETC.; ASIMISMO SE DEBERAN REHABILITAR LAS AREAS DE PAVIMENTO, LAS
BANQUETAS, GUARNICIONES Y AREAS VERDES ALEDANAS A LA ZONA DE TRABAJO QUE SE HAYAN DANADO
POR CONSECUENCIA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, Y DEJAR TODA EL AREA DE
TRABAJO EN CONDICIONES DE LIMPIEZA SIMILARES A LAS EXISTENTES ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS.

TODOS LOS MATERIALES Y RESIDUOS PRODUCTO DE LA LIMPIEZA FINAL DEBERAN SER APILADOS, CARGADOS
Y ACARREADOS AL LUGAR DE DESECHO.

EL EQUIPO QUE SE UTILICE PARA LA LIMPIEZA, LA CARGA Y EL ACARREO DE LOS MATERIALES DE DESECHO
DEBERA DE SER EL ADECUADO PARA TRANSPORTAR EL TIPO DE MATERIALES DE QUE SE TRATE, SIENDO
RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA DE LA OBRA SU SELECCION, Y DEBERA SER OPERADO POR PERSONAL
CAPACITADO; EL ACARREO SE DEBERA LLEVAR A CABO EN VEHICULOS CON CAJAS CERRADAS O PROTEGIDOS
CON LONAS O CUALQUIER OTRO MATERIAL SIMILAR QUE IMPIDA LA CONTAMINACION DEL ENTORNO O QUE SE
DERRAMEN. TODAS LAS MANIOBRAS DE LIMPIEZA, CARGA, ACARREO Y DESCARGA DEBERAN SUJETARSE EN
LO QUE CORRESPONDA A LAS LEYES Y REGLAMENTOS DE PROTECCION ECOLOGICA VIGENTES.

LOS VEHICULOS UTILIZADOS EN EL TRANSPORTE DEBERAN SUJETARSE A LOS REGLAMENTOS DE TR/—\NSITO
LOCALES, SIENDO RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA DE LA OBRA CUALQUIER INFRACCION
QUE COMETAN SUS OPERADORES.

MEDICION.

LA LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO SE MEDIRA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO CUADRADO (M2),
CON APROXIMACION A CENTESIMAS (0.01), EN LOS TRABAJOS BIEN EJECUTADOS.

BASE DE PAGO.
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San Luis PotoSi
GOBIERNO DE LA CAPITAL

LA LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO UTILIZADA POR EL CONTRATISTA DE LA OBRA SE PAGARA AL PRECIO
UNITARIO POR OBRA TERMINADA FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUADRADO (M?). ESTE PRECIO
UNITARIO INCLUYE LO QUE CORRESPONDA POR:

e MATERIALES REQUERIDOS.
e EQUIPOS.
e MANO DE OBRA.

e RETIRO DEL SITIO DE LA OBRA DE TODO MATERIAL DE CONSTRUCCION SOBRANTE, BASURA,
ESCOMBRO, CASETAS PROVISIONALES.

e REHABILITAR TODOS LOS DANOS CAUSADOS DURANTE LA CONSTRUCCION A: PAVIMENTOS,
BANQUETAS, GUARNICIONES Y AREAS VERDES.

e Y, EN GENERAL, TODO LO NECESARIO PARA DEJAR EL AREA DE LA OBRA, Y EL ENTORNO UTILIZADO
PARA LA EJECUCION DE LA MISMA, EN CONDICIONES DE LIMPIEZA SIMILARES A LAS ENCONTRADAS
ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS.

ESTA SUPERFICIE CORRESPONDERA AL AREA EN PLANTA QUE OCUPE LA OBRA.
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San Luis PotoSi

GOBIERND DE LA CAPITAL

MEMBRETE DEL LABORATORIO

Nombre del Laboratorio:

Direccion del Laboratorio: (Nombre de |a calle, numero exterior, numero interior, colonia, C.P., estado)
Registros:

TITULO DEL INFORME

X =% (Es el numero de reportes que
Fecha del Informe: No. Folio: expide de forma consecutiva)
: . (es el numero de prueba
Tipo de Prueba: No. Ensayo: reatizaca)
Descripcion: Hoja: de

DATOS DEL CLIENTE

Nombre del cliente:

Direccion del Cliente: (Nombre de la calle, numero exterior, numero interior, colonia, C.P., estado)

DATOS DE LA OBRA
Nombre de |a Obra:

Ubicacion de la Obra: (Nombre de |a calle, numero exterior, numero interior, colonia, C.P., estado)
Graficos y/o Tablas:
Croquis de Localizacion de las Pruebas
Observaciones: (Dejar asentado observaciones, indicar si se cumple con la especificacion o no se cumple)

Resultado del ensayo:

Muestreo: Ensayo: Jefe:

(Nombre y firma de la persona que realizo el muestreo) (Nombre y firma de la persona que realizo el ensayo) (Nombre y firma del Jefe del Laboratorio)

Firma: (de la persona que autoriza el ensayo) Acuse de recibido: (Fecha de recepcién del reporte de laboratorio)

Nombre: (de la persona que autoriza el ensayo)

Sello del Laboratorio
No. identificacion: (de la persona que autoriza el ensayo) Contratista Supervisor

* Este Documento no debe ser reproducido sin la aprobacién por escrito del Laboratorio.
* Deberd considerarse las copias necesarias.
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ANEXO 2

San Luis PotoSi

GOBIERNO DE LA CAPITAL

EQUIPO MINIMO REQUERIDO
No. Nombre del equipo Cantidad Especificaciones Generales

1 CORTADORA DE PAVIMENTO 1.00 | CON DISCO DE DIAMANTE DE 14”

2 CAMION DE VOLTEO 1.00 | 12 M3 Y/O 14 M3

4 MINICARGADOR 1.00 | BOBCAT- CATERPILLAR

1) SPRAYJET 1800-3, Y/O 2)
5 EXTENDEDORA O PAVIMENTADORA 1.00 SUPER 800 3) CATERPILLAR
6 BARREDORA 1.00 2 RODILLOS CON CAPACIDAD DE
65 HP
7 RODILLO NEUMATICO 1.00 | GRW 280-12 Y/O BW 24 RH
8 PETROLIZADORA 1.00 | 8000 LTS
CONSIDERACIONES GENERALES
No. categoria Cantidad S
Generales
1 AYUDANTES GENERALES 10.00
2 CABO 1.00
SITUACIONES A CONSIDERAR

SE REQUIERE BRIGADA DE TOPOGRAFIA DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA
SE REQUIERE LA ACREDITACION DE LA PLANTA DE ASFALTO CON CAPACIDAD DE PRODUCCION
MINIMA DE 60 Ton/hora

DOCUMENTOS ADICIONALES
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San Luis PotoSi

GOBIERNO DE LA CAPITAL
ANEXO 3

CARTA COMPROMISO DE SUMINISTRO DE MATERIALES

A QUIEN CORRESPONDA:
PRESENTE.

RELATIVO A LA LICITACION PUBLICA ESTATAL NO. “XXXXXXXXX”, CONSISTENTE
EN LOS TRABAJOS DE “XXXXXXXXXXXXXXXX”, PARA LO CUAL LA PRESENTE LA
EMPRESA “XXXXXXXXXXXX” BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ESTABLECE
ELL COMPROMISO CON LA EMPRESA “XXXXXXXXXXXXX" PARA QUE, EN CASO DE
SER FAVORECIDA CON LA ASIGNACION DEL CONTRATO REALTIVO A DICHA
LICITACION, REALIZAR EL SUMINISTRO DEL INSUMOS “XXXXXXXXX’ EN LAS
FECHAS Y CANTIDADES QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

1.- (XXX) (UNIDADES) EN LA FECHA XX/XX/2022
2.- (XXX) (UNIDADES) EN LA FECHA XX/XX/2022

3.- (XXX) (UNIDADES) EN LA FECHA XX/XX/2022

SIN OTRO PARTICULAR, QUEDO A SUS ORDENES.

ATENTAMENTE

NOMBRE DEL PROVEEDOR
CARGO EN LA EMPRESA

Nota: Imprimirla en hoja membretada del Proveedo
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San Luis PotoSi

GOBIERNO DE LA CAPITAL

ANEXO 4

MATERIALES QUE DEBEN CONTAR CON LA CARTA
COMPROMISO DESUMINISTROS.

1. AGREGADOS PETREOS NECESARIOS PARA LA FABRICACION
DE LA CARPETA ASFALTICA, SEGUN EL DISENO DE LA
MEZCLA CORRESPONDIENTE, INDICANDO EL NOMBRE DEL
BANCO Y SU UBICACION.

2. ASFALTO MODIFICADO CON POLIMERO STYLINK O SIMILAR
PG 76H-16.

3. BASE HIDRAULICA DE 1 2" A FINOS

4. CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO MR= 45 KG/CM2
T.M.A. 11/2"

EN EL CASO DE QUE EL LICITANTE NO CUENTE CON PLANTA DE
FABRICACION DE ASFALTO PROPIA, Y UN TERCERO LE
SUMINISTRARA EL PRODUCTO, DEBERA INTEGRAR CARTA
COMPROMISO DE SUMINISTRO DE LOS SIGUIENTES MATERIALES:

1. ASFALTO MODIFICADO CON POLIMERO STYLINK O SIMILAR
PG 76H-16 SEGUN DISENO DE MEZCLA.

2. AGREGADOS PETREOS NECESARIOS PARA LA FABRICACION
DE LA CARPETA ASFALTICA, SEGUN EL DISENO DE LA
MEZCLA CORRESPONDIENTE, INDICANDO EL NOMBRE DEL
BANCO Y SU UBICACION.
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San Luis PotoSi

GOBIERNO DE LA CAPITAL

ANEXO 5

SENALAMIENTO MINIMO REQUERIDO

o UUNIDAD DE
Ne. IMAGEN DESCRIPCION CANTIDAD MEDIDA
1.- BARRERA DPC-3 DE 1.22x1.40 R/R 20 PZA.

2.- LISTONES DE PROTECCION 15 PZA.
3.- POSTE DELIMITADOR DE SEGURIDAD PLASTICO 284 X 284 30 PZA.

IMPORTANTE: El costo de sefialamiento lo debera de considerar dentro de los cargos Indirectos y debera ser
nuevo. El contratista sera el Unico responsable del mantenimiento o reposicion del equipo dafado, durante el

proceso de la obra.

Se aclara que el sefialamiento propuesto es minimo, a su consideracion el licitante debe verificar las condiciones

del sitio y considerar el que considere necesario para la correcta ejecucion del concepto.
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San Luis PotoSi

GOBIERND DE LA CAPITAL

CROQUIS DE LOCALIZACION
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ESPECIFICACIONES

OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA SE OBLIGA A GARANTIZAR LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y LA PROTECCION DE LOS MISMOS DE
CUALQUIER DEFECTO O DANO QUE PUDIERAN RESULTAR DE LA REALIZACION; ASi COMO CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCION, LA REPARACION O REMPLAZO SERAN POR
CUENTA'Y RIESGO DE LA CONTRATISTA, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSULTAR Y DAR CUMPLIMIENTO A TODOS
LOS REQUISITOS, BASES, NORAS, REGLAMENTOS, ESPECIFICACIONES Y ESTUDIOS; ASi COMO CUALQUIER OTRO
DOCUMENTO INHERENTE AL PROYECTO SEGUN LO CONTRATADO.

CLAUSULA DE EXCLUSIVIDAD

EL CONTENIDO DEL PRESENTE DOCUMENTO ES DE USO EXCLUSIVO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI POR
CONDUCTO DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS, EL CUAL NO PODRA SER MODIFICADO NI ALTERADO EN
NINGUNA DE SUS PARTES SIN PREVIA AUTORIZACION DE LA COORDINACION DE PROYECTOS ADSCRITA A LA
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS; ASi MISMO SE PREVE QUE CUALQUIER REPRODUCCION O USO INDEBIDO
O NO AUTORIZADO SERA SUJETO DE INVESTIGACION Y CONSIGNACION DE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

MTRO. ENRIQUE FRANCISCO |
GALINDO CEBALLOS Eaa 7dl

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN LUIS POTOSI

ING. EUSTORGIO CHAVEZ GARZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

COORDINACION DE PROYECTOS

UBICACION

Q D
AL TERNATIVA N2 A ALTERNATIVA N*2 AD
SACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO RIGIDO
' ZON AINDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI, S.L.P.
Carpeta Asfaltica de 10 cms de espesor o COORDENADAS UTM: VARIAS
Disefio Marshall con asfalto modificado PG ‘ MRL?F;G ddGZ%O”C" etczj Hidraulico
76—29. e cms de espesor.
-1.00% J -1,00% J
[ ___% [ > DIRECCION PROMOTORA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO ASFALTO ] CONCRETO |
PORTLAND AL 5%, COMPACTADA BASE ESTABILIZADA CON CEMENTO
AL 100% DE SU P.V.SM. SO0, OB S PORTLAND AL 5%, COMPACTADA NOMBRE OFICIAL DEL PROYECTO
ESPESOR DE 20 CM CSZSONEN AL 100% DE SU P.V.SM. ® W EST
TESPLANTE ESPESOR DE 20 CM R 2 CACNROZIN : '(W o REHABILITACION DE CALLES
TESPLANTE (5 I PROYECTOS | ZONA INDUSTRIAL
DESPLANTE FORMADA CON MATERIAL
DESPLANTE FORMADA CON MATERIAL DEL LUGAR ESCARIFICADO Y COMPACTADO NOMBRE DEL PLANO:
DEL LUGAR ESCARIFICADO Y COMPACTADO AL 95% DE SU MASA VOLUMETRICA SECA INGENIERIA PLANTA GENERAL
AL 95% DE SU MASA VOLUMETRICA SECA MAXIMA CORRESPONDIENTE, CON ESPESOR DE 20 CM. CLAVE DEL PROYECTO:| N° DE PLANO:
MAXIMA CORRESPONDIENTE, CON ESPESOR DE 20 CM. ENCARGADO:
PLN 01
PROYECTISTA:
VERSION: FECHA COTAS: ESCALA:
ING 01 o1 METROS | SINESCALA




