

**ACTA DE APERTURA ECONÓMICA Y FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
MSLP-21-2023 SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y
PARA CONSTRUCCIÓN**

Que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 135 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 5, 5 quinque, 8, 32, 33, 34, 35 y 37 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí y demás relativos del Reglamento de Adquisiciones del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí.

1. Lugar y fecha.

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., siendo las 9:36 horas del día **4 de julio del 2023**, se reunieron en la sala de juntas de la Oficialía Mayor, ubicada en la planta alta de la Unidad Administrativa Municipal, en Boulevard Salvador Nava Martínez 1580, colonia Santuario en San Luis Potosí, S.L.P., la persona moral y los servidores públicos cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de esta acta.

2. Preside el acto.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 32 del Reglamento de Adquisiciones del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P., preside este acto el Dr. José Salvador Moreno Arellano, Presidente Ejecutivo y Coordinador del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí (CAAS).

3. Motivo.

Realizar el evento de apertura económica y fallo correspondiente a la **Licitación Pública Estatal MSLP-21-2023 Suministro de materiales para mantenimiento de vialidades y para construcción**, solicitado por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, la Dirección de Obras Públicas, la Delegación de Villa de Pozos y la Coordinación de Imagen Urbana, y cuya contratación será pagada con recursos propios.

4. Licitante asistente.

Se informa que el representante del licitante Alch Agregados y Pavimentos, S.A. de C.V. no se presentó a este evento, y de acuerdo con lo establecido en el apartado 5.3 de las bases de esta licitación la asistencia del licitante no es obligatoria.

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-21-2023




5. Apertura del sobre de la propuesta económica.

Con fundamento en lo establecido en el artículo 33 fracción II de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, se pone a la vista de los presentes el sobre que contiene la propuesta económica entregada por el licitante Alch Agregados y Pavimentos, S.A. de C.V., en el evento de presentación de propuestas y apertura técnica, el cual está debidamente cerrado, firmado e inviolado, para proceder a su apertura:

Inciso a) Propuesta Económica:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (SIN I.V.A.)
1	Elaboración y suministro de mezcla asfáltica modificada con polímeros líquidos.	Tonelada	800	3,125.00
2	Emulsión asfáltica modificada con polímeros SBS al 65% sin grumos y libre de impurezas para la máquina de bacheo Jetpatcher.	Litros	210,000	18.53
3	Concreto dosificado en planta (premezclado), FC=250 kg/cm ² , resistencia rápida a 3 días, T.M.A. de 40 mm, con revenimiento 10 cm +/- 2.5 cm.	m ³	250	2,250.00
4	Cemento gris por tonelada en saco de 50 kg.	Toneladas	500	3,851.15
5	Suministro de aditivo para estabilización de suelos compuestos de elementos alcalinos, alcalinos terreos y zeolitas	Kilogramos	10,000	336.19
6	Ladrillo tipo cuña	Millar	2	No cotiza
7	Arena de río	m ³	150	No cotiza
8	Sello agregado pétreo tipo 3a de 3/8", libre de finos y arcillas rojas, de forma cúbica, sin lascas y de calizas duras para la máquina de bacheo Jetpatcher	m ³	1,000	No cotiza
9	Brocal con tapa de concreto	Piezas	50	No cotiza
10	Base hidráulica de 1 ½" a finos	m ³	832	No cotiza
11	Grava de ¾"	m ³	152	No cotiza
12	Arena de río limpia	m ³	28	No cotiza
13	Arena	m ³	2	No cotiza
14	Cantera gris de 40 cm. X 40 cm. X 10 cm. Con sus 4 aristas anguladas para reparar daño en pisos, guarniciones, jardines	M ²	20	No cotiza
15	Cantera ojo de víbora de 40 cm X 40 cm X 2.5 cm con sus 4 aristas anguladas para reparar pisos, guarniciones, jardineras, etc	M ²	20	No cotiza

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-21-2023



16	Cantera ojo de víbora 40 X 40 X 6 cm con sus 4 aristas anguladas para reparar pisos, guarniciones, banquetas, jardín	M	20	No cotiza
17	Cantera gris laminada de 40 cm X 40 cm X 4 cm con sus 4 aristas anguladas para reparar pisos, guarniciones, jardineras, banquetas	M ²	20	No cotiza
18	Cantera roja América pulida de 30 cm X 30 cm X 2 cm con sus 4 aristas anguladas para reparar pisos, guarniciones y jardineras	M	10	No cotiza
19	Cantera gris de 57 cm X 40 cm X 6 cm con sus 4 aristas anguladas para reparar pisos, guarniciones, banquetas, jardín	M ²	10	No cotiza
20	Tezontle rojo con textura porosa y una densidad de entre 1.2 y 1.16 g/cms viaje 7 m3, incluye costo de flete para rehabilitación de jardines y áreas comunes	Viaje	4	No cotiza
21	Cemento gris por bulto de 50 kg.	Saco	15	203.75
22	Cemento gris similar o igual a monterrey portland	Tonelada	6	3,851.15
Sub-total				12,267,438.15
I.V.A.				1,962,790.10
Total				14,230,228.25

OTROS INCISOS	ALCH AGREGADOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	
	CUMPLE	NO CUMPLE
b) Garantía de seriedad de la propuesta	Cumple	---
c) Carta compromiso de la oferta	Cumple	---

Alch Agregados y Pavimentos, S.A. de C.V. presenta un cheque certificado de Banco Mercantil del Norte, S.A., número 1000 por un importe de \$711,511.41 (Setecientos once mil quinientos once pesos 41/100 M.N.).

6. Fallo de la licitación

Se procede a dar el fallo en firme de la licitación, de conformidad con lo siguiente:

La presente licitación se realizó en convocatoria estatal en la que el único licitante participante fue:

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-21-2023

3



- Alch Agregados y Pavimentos, S.A. de C.V.

Con base en los artículos 34, 35, 37 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí y del Reglamento de Adquisiciones del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, una vez analizada la propuesta económica y considerando el fallo técnico, así como la disponibilidad presupuestaria del área requirente, los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, determinan el fallo en firme y adjudicación al licitante Alch Agregados y Pavimentos, S.A. de C.V., de acuerdo con lo siguiente:

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (SIN I.V.A.)
1	Elaboración y suministro de mezcla asfáltica modificada con polímeros líquidos.	Tonelada	800	3,125.00
2	Emulsión asfáltica modificada con polímeros SBS al 65% sin grumos y libre de impurezas para la máquina de bacheo Jetpatcher.	Litros	210,000	18.53
3	Concreto dosificado en planta (premezclado), FC=250 kg/cm ² , resistencia rápida a 3 días, T.M.A. de 40 mm, con revenimiento 10 cm +- 2.5 cm.	m ³	250	2,250.00
4	Cemento gris por tonelada en saco de 50 kg.	Toneladas	500	3,851.15
5	Suministro de aditivo para estabilización de suelos compuestos de elementos alcalinos, alcalinos terreos y zeolitas	Kilogramos	10,000	336.19
6	Ladrillo tipo cuña	Millar	2	Desierta
7	Arena de río	m ³	150	Desierta
8	Sello agregado pétreo tipo 3a de 3/8", libre de finos y arcillas rojas, de forma cúbica, sin lajas y de calizas duras para la máquina de bacheo Jetpatcher	m ³	1,000	Desierta
9	Brocal con tapa de concreto	Piezas	50	Desierta
10	Base hidráulica de 1 ½" a finos	m ³	832	Desierta
11	Grava de ¾"	m ³	152	Desierta
12	Arena de río limpia	m ³	28	Desierta
13	Arena	m ³	2	Desierta
14	Cantera gris de 40 cm. X 40 cm. X 10 cm. Con sus 4 aristas anguladas para reparar daño en pisos, guarniciones, jardines	M ²	20	Desierta
15	Cantera ojo de víbora de 40 cm X 40 cm X 2.5 cm con sus 4 aristas anguladas para reparar pisos, guarniciones, jardineras, etc	M ²	20	Desierta

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-21-2023



16	Cantera ojo de víbora 40 X 40 X 6 cm con sus 4 aristas anguladas para reparar pisos, guarniciones, banquetas, jardín	M	20	Desierta
17	Cantera gris laminada de 40 cm X 40 cm X 4 cm con sus 4 aristas anguladas para reparar pisos, guarniciones, jardineras, banquetas	M ²	20	Desierta
18	Cantera roja América pulida de 30 cm X 30 cm X 2 cm con sus 4 aristas anguladas para reparar pisos, guarniciones y jardineras	M	10	Desierta
19	Cantera gris de 57 cm X 40 cm X 6 cm con sus 4 aristas anguladas para reparar pisos, guarniciones, banquetas, jardín	M ²	10	Desierta
20	Tezontle rojo con textura porosa y una densidad de entre 1.2 y 1.16 g/cm ³ viaje 7 m ³ , incluye costo de flete para rehabilitación de jardines y áreas comunes	Viaje	4	Desierta
21	Cemento gris por bulto de 50 kg.	Saco	15	203.75
22	Cemento gris similar o igual a monterrey portland	Tonelada	6	Desierta
Total neto adjudicado				14,203,424.25

Los precios unitarios anteriormente descritos son más I.V.A.

Con fundamento en el artículo 39 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí y el inciso d) del apartado 7.3 de las bases, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, declara desiertas las partidas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, debido a que no fueron ofertadas por el licitante participante.












Con fundamento en el artículo 39 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí y el inciso f) del apartado 7.3 de las bases, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, declara desierta la partida 22, debido a que no se cuenta con el techo financiero disponible para su adquisición.

La suscripción del presente documento por parte del Órgano Interno de Control, tiene como único propósito constatar la celebración de este acto o evento, por lo que no deberá entenderse bajo ninguna circunstancia, que signifique la validación del mismo, quedando a salvo sus facultades de revisión y verificación, antes, durante o con posterioridad a la realización de dicho acto o evento.



No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminado este **evento de apertura económica y fallo de licitación**, siendo las 9:55 horas del mismo día de su inicio, firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron.

Por el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO	CARGO	FUNCIÓN ANTE EL COMITÉ	FIRMA
José Salvador Moreno Arellano	Oficial Mayor del H. Ayuntamiento.	Presidente Ejecutivo y Coordinador.	
Gabriela Guadalupe Flores Govea	Directora de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.	Secretaria Ejecutiva.	
Ilse Paola Rivas Torres	Suplente del Secretario General	Vocal.	
Luis Víctor Hugo Salgado Delgadillo	Primer Síndico Municipal	Vocal	
Jaime Gabriel Hernández Segovia	Suplente del Tesorero Municipal.	Vocal.	
Dra. Claudia Fierro Garibay	Directora de Servicios Médicos.	Vocal.	
Christian Iván Azuara Azuara	Director de Servicios Municipales	Vocal.	
Nora Fabiola González Díaz	Suplente de la Contralora Interna Municipal	Vocal.	
Eduardo Martínez Gutiérrez	Suplente del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana	Vocal.	
Ing. Gerardo Lomelí Alba	Coordinador del Centro de Operaciones de la Dirección de Obras Públicas	Área usuaria	
Martín Fraga Loredo	De la Delegación de Villa de Pozos	Área usuaria	

ESTA HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DEL ACTA DE APERTURA ECONÓMICA Y FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL MSLP-21-2023

