



ACTA DE NOTIFICACIÓN DE DIFERIMIENTO DE FECHA DE FALLO


En el Municipio de **San Luis Potosí, S.L.P.**, del día **miércoles, 23 de julio del 2025**, en la Dirección de Obras Públicas, del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, con domicilio en Boulevard Salvador Nava Martínez No. 1580, Colonia Santuario, C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., notifica a los servidores públicos, Licitantes y asistentes, que el **C. Ing. Eustorgio Chávez Garza, Director de Obras Públicas**, quien cuenta con las facultades conferidas a través de los artículos 189 y 190 del Reglamento Interno del Municipio de San Luis Potosí, para informar que el acto de Fallo se aplaza para el día **miércoles, 30 de julio de 2025**, a realizarse en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Luis Potosí, de acuerdo a lo siguiente:

No. De Procedimiento	Descripción de la Obra:	Ubicación	Hora
LO-EST-245800030-15-2025	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE SAN VICENTE MÁRTIR TRAMO DE CALLE FRANCISCO CARRERA TORRES A CALLE SAN GUSTAVO	COLONIA DIVISION DEL NORTE/ SAUZALITO	11:40 horas
LO-EST-245800030-16-2025	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE MELCHOR OCAMPO/ TECNOLÓGICO TRAMO DE CALLE JOSÉ MARÍA VIGIL A CALLE IGNACIO RAMÍREZ	COLONIA PLAN PONCIANO ARRIAGA	12:00 horas
LO-EST-245800030-17-2025	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE 26 DE JUNIO TRAMO DE CALLE CAMINO A MEZQUITAL A FIN DE CALLE	COLONIA EL ROSEDAL/ LOS LIMONES	12:20 horas
LO-EST-245800030-18-2025	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE PRIVADA MIGUEL HIDALGO TRAMO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A CALLE LAGUNILLA	DELEGACION MUNICIPAL DE LA PILA	12:40 horas
LO-EST-245800030-19-2025	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE CUAHUTÉMOC TRAMO DE CALLE TENOCHTITLAN A CALLE CAMINO REAL A SALTILLO	COLONIA IMPERIO AZTECA	13:00 horas

Lo anterior, en apego al Artículo 70 fracción III de la ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí y artículo 37 de su Reglamento, notificando a los Licitantes esta nueva fecha a través de Compranet Estatal.

Para efectos de su notificación de esta acta quedará a disposición de los Interesados en la página de Compranet Estatal <http://www.contraloriaslp.gob.mx/SEEIPG/ProcsPublicos.php>, y en el Portal Oficial del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí <http://www.sanluis.gob.mx> y en la Subdirección de Licitaciones de la Dirección de Obras Públicas de Este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, para su consulta, así mismo se notificará a los Licitantes que presentaron propuesta por medio de correo electrónico, siendo de la exclusiva responsabilidad de los Licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de esta.

ATENTAMENTE


Ing. Eustorgio Chávez Garza
Director de Obras Públicas

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.



"2025, Año de la Innovación y el Fortalecimiento Educativo"