



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LO-EST-245800030-20-2025

De conformidad con el artículo 135 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 1o. fracción IV, 36 fracción I, 43, 46 fracción I, 48, 54, 56 Y 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, por medio de la Dirección de Obras Públicas, emite la presente CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LO-EST-245800030-20-2025, cuya documentación contiene las bases de participación y están disponibles para consulta en la Dirección de Obras Públicas, ubicada en Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario, C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., hasta el día jueves, 17 de julio de 2025 entre las 9:00 y las 14:00 horas, así como en el portal www.sanluis.gob.mx y en la página: <https://contraloria-seeipg.slp.gob.mx/ProcsPublicos.php>

Descripción de la Licitación LO-EST-245800030-20-2025		PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE GRITO DE DOLORES TRAMO DE LATERAL SALVADOR NAVA MARTÍNEZ A CALLE LAGO CHALCO		
LOCALIDAD	COLONIA CONSTITUCION			
Volumen de la obra	4,700 M2			
Fecha de publicación	lunes, 16 de junio de 2025			
EVENTO	FECHA	LUGAR		HORA
Visita al sitio de los trabajos	lunes, 23 de junio de 2025	Recepción de la Dirección de Obras Públicas, del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ubicado en Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Colonia Santuario, C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P.		10:00 Horas
Junta de aclaraciones	miércoles, 9 de julio de 2025	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ubicado en Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col Santuario, S.L.P.		10:00 Horas
Presentación y apertura de propuestas	jueves, 17 de julio de 2025			10:00 Horas
Fecha de fallo	jueves, 24 de julio de 2025			13:00 Horas
Firma de contrato	martes, 12 de agosto de 2025	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P.		
Inicio de la Obra	lunes, 18 de agosto de 2025	Término de la Obra	miércoles, 31 de diciembre de 2025	
Plazo de Ejecución	136 días naturales			
Fuente de financiamiento	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			

ING. EUSTORGIO CHAVEZ GARZA

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ