



## H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

### LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LO-EST-245800030-24-2026

De conformidad con el artículo 135 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 1o. fracción IV, 36 fracción I, 43, 46 fracción I, 48, 54, 56 Y 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, por medio de la Dirección de Obras Públicas, emite la presente CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LO-EST-245800030-24-2026, cuya documentación contiene las bases de participación y están disponibles para consulta en la Dirección de Obras Públicas, ubicada en Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Colonia Santuario, C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., hasta el día lunes, 13 de julio de 2026 entre las 9:00 y las 14:00 horas, así como en el portal [www.sanluis.gob.mx](http://www.sanluis.gob.mx) y en la página: <https://contraloria-seeipg.slp.gob.mx/ProcsPublicos.php>

<b>Descripción de la Licitación</b> <b>LO-EST-245800030-24-2026</b>	<b>REHABILITACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE MODULO B DE LA UBR MARAVILLAS</b>		
LOCALIDAD	COLONIA MARAVILLAS		
Volumen de la obra	1 OBRA		
Fecha de publicación	viernes, 12 de junio de 2026		
<b>EVENTO</b>	<b>FECHA</b>	<b>LUGAR</b>	<b>HORA</b>
Visita al sitio de los trabajos	viernes, 19 de junio de 2026	Recepción de la Dirección de Obras Públicas, del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ubicado en Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Colonia Santuario, C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P.	10:00 Horas
Junta de aclaraciones	lunes, 29 de junio de 2026	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ubicado en Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col Santuario, S.L.P.	12:00 Horas
Presentación y apertura de propuestas	lunes, 13 de julio de 2026		12:00 Horas
Fecha de fallo	lunes, 20 de julio de 2026		14:00 Horas
Firma de contrato	martes, 4 de agosto de 2026	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P.	
Inicio de la Obra	lunes, 10 de agosto de 2026	Término de la Obra	miércoles, 31 de marzo de 2027
Plazo de Ejecución	234 días naturales		
Fuente de financiamiento	RECURSOS MUNICIPALES		

**ING. EUSTORGIO CHAVEZ GARZA**

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ