



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LO-EST-245800030-31-2024

De conformidad con el artículo 135 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 1o. fracción IV, 36 fracción I, 43, 46 fracción I, 48, 54, 56 Y 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, por medio de la Dirección de Obras Públicas, emite la presente CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LO-EST-245800030-31-2024, cuya documentación contiene las bases de participación y están disponibles para consulta en la Dirección de Obras Públicas, ubicada en Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Colonia Santuario, C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., hasta el día viernes, 7 de junio de 2024 entre las 9:00 y las 14:00 horas, así como en el portal www.sanluis.gob.mx y en la página: <http://www.contraloriaslp.gob.mx/SEEIPG/ProcsPublicos.php>.

Descripción de la Licitación LO-EST-245800030-31-2024	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE ANTONIO VILLASEÑOR TRAMO DE CALLE GUILLERMO GARCÍA A CALLE PONCIANO ARRIAGA		
LOCALIDAD	COLONIA UNIDAD HABITACIONAL MANUEL JOSÉ OTHÓN		
Volumen de la obra	1,620.00 M2		
Fecha de publicación	jueves, 9 de mayo de 2024		
EVENTO	FECHA	LUGAR	HORA
Visita al sitio de los trabajos	miércoles, 15 de mayo de 2024	Recepción de la Dirección de Obras Públicas, del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ubicado en Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Colonia Santuario, C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P.	10:00 horas
Junta de aclaraciones	miércoles, 29 de mayo de 2024	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ubicado en Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col Santuario, S.L.P.	11:00 horas
Presentación y apertura de propuestas	lunes, 10 de junio de 2024		13:00 horas
Fecha de fallo	jueves, 13 de junio de 2024		15:00 horas
Firma de contrato	lunes, 1 de julio de 2024	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P.	
Inicio de la Obra	lunes, 8 de julio de 2024	Término de la Obra	viernes, 4 de octubre de 2024
Plazo de Ejecución	89 días naturales		
Fuente de financiamiento	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		

LIC. JOSÉ NAZARIO PINEDA OSORIO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ