



San Luis Potosí
GOBIERNO DE LA CAPITAL

PROCEDIMIENTO DE LICITACION PÚBLICA ESTATAL

No. PROCEDIMIENTO: LO-EST-245800030-50-2026
NOMBRE DE LA OBRA: TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DE CONTROL DE CALIDAD, SUPERVISIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR AVENIDA JACOBO PAYÁN LATUFF, TRAMO DE CALLE MALAQUITA A LATERAL NORTE DE BLVD. SALVADOR NAVA MARTÍNEZ
UBICACIÓN: COLONIA ESPAÑITA, COLONIA ESMERALDA Y COLONIA SAN LUIS REY, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

ACTA DE NOTIFICACIÓN DE DIFERIMIENTO DE FECHA DE FALLO

En el Municipio de **San Luis Potosí, S.L.P.**, siendo las **14:30 horas** del día **lunes, 10 de agosto de 2026**, en la Dirección de Obras Públicas, del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, con domicilio en Boulevard Salvador Nava Martínez No. 1580, Colonia Santuario, C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., notifica lo siguiente a los servidores públicos, Licitantes y asistentes, lo siguiente:

El **Ing. Eustorgio Chávez Garza, Director de Obras Públicas**, quien cuenta con las facultades conferidas a través de los artículos 189 y 190 del Reglamento Interno del Municipio de San Luis Potosí, apoyado para el análisis y revisión de propuestas por Lic. Julio César Galván Ramos en su calidad de Subdirector de Licitaciones, adscrito a la Dirección de Obras Públicas, en términos del artículo 190 fracción XXV inciso f del citado reglamento, informan que el acto de Fallo se aplaza para el día **martes, 18 de agosto de 2026, a las 14:30 horas**, a realizarse en la Sala de Juntas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de San Luis Potosí.

En apego al Artículo 70 fracción III de la ley de Obras Públicas y servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí y artículo 37 de su Reglamento, notificando a los Licitantes esta nueva fecha a través de Compranet Estatal.

Para efectos de su notificación de esta acta quedará a disposición de los Interesados en la página de Compranet Estatal <http://www.contraloriaslp.gob.mx/SEEIPG/ProcsPublicos.php>, y en la Subdirección de Licitaciones de la Dirección de Obras Públicas de Este H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, para su consulta, así mismo se notificará a los Licitantes que presentaron propuesta por medio de correo electrónico, siendo de la exclusiva responsabilidad de los Licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de esta.

ATENTAMENTE

Ing. Eustorgio Chavez Garza
Director de Obras Públicas
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ 2024-2027

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

"2026, Bicentenario de la Promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí"