



FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
Nº. LO-EST-245800030-53-2022

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 80 Y 81 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, EN RELACIÓN CON LOS NUMERALES 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO, EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ, HABIENDO LLEVADO A CABO LA EVALUACIÓN DETALLADA DE LAS PROPUESTAS, EMITE EL SIGUIENTE DICTAMEN QUE FUNDAMENTA Y MOTIVA EL FALLO DE ADJUDICACIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL ANTES INDICADA RELATIVA A LOS TRABAJOS DE:

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN
<p>“PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS DE ALTO IMPACTO ELABORACION DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE PASO A DESNIVEL INFERIOR VEHICULAR Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE DRENAJE PLUVIAL 1.- PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE PLUVIAL PARA PASO DEPRIMIDO UBICADO EN AVENIDA EUGENIO GARZA SADA A LA ALTURA DEL BLVD ANTONIO ROCHA CORDERO; 2.- PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE PLUVIAL PARA PASO DEPRIMIDO CORDILLERA DE LOS ALPES Y CORDILLERA DE LOS HIMALAYA Y COLONIA CUMBRES DE SAN LUIS Y LOMAS 4ª SECCION, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI; 3.- DISEÑO DE CICLOVIA SOBRE AV. VENUSTIANO CARRANZA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA GLORIETA GONZALEZ BOCANEGRA HASTA CALLE URESTI, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI.”</p>	VARIAS COLONIAS

1. CONSIDERANDO

PRIMERO. – “LA CONVOCANTE” LLEVO A CABO LA REVISIÓN DETALLADA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS, EN UN ANÁLISIS CUANTITATIVO Y CUALITATIVO, EN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS; ASÍ COMO LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES BAJO EL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR “LOS LICITANTES”, EN LOS TÉRMINOS DE LO PREVISTO DEL **ARTICULO 71, FRACCIÓN II**, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

POR CONSIGUIENTE, A CONTINUACIÓN, SE DESCRIBEN, LAS PROPUESTAS QUE SE RECIBIERON POR PARTE DE LOS LICITANTES QUE MANIFESTARON SU INTERÉS EN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO QUE NOS OCUPA:

No.	EMPRESA	MONTO
1	IVHER MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$3,786,355.01

SEGUNDO. - CONFORME AL MÉTODO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS, POR EL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES Y LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN EN SU NUMERAL 12.1, SE INTEGRA EL SIGUIENTE CUADRO EVALUACIÓN Y REVISIÓN EN RUBROS:

I.- PROPUESTA TECNICA

A.- PROPUESTA DE TRABAJO



RUBRO A.- PROPUESTA DE TRABAJO

SUBRUBRO:	1).-METODOLOGIA(4)	2.-PLAN DE TRABAJO(2)	3.- ESQUEMA ESTRUCTURAL(2)	TOTAL
IVHER MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON PUMASA CONTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	4	2	2	8

A LOS LICITANTES QUE OBTUVIERON LA MÁXIMA PONDERACIÓN DE PUNTOS EN LOS SUBRUBROS INDICADOS, NO SE LES DETALLA DE MANERA MOTIVADA LA OBTENCIÓN DE LOS MISMOS AL HABER ACREDITADO EL COMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS Y TRATARSE DE PUNTAJES MÁXIMOS OBTENIDOS.

TERCERO. - CONFORME AL MÉTODO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS, POR EL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES Y LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN EN SU NUMERAL 12.1, SE INTEGRA EL SIGUIENTE CUADRO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN EN RUBROS:

RUBRO: B.- CAPACIDAD DEL LICITANTE

SUBRUBRO:	1.-CAPACIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS			2.- CAPACIDAD DE LOS RECURSOS	3.-PERSONAL CON DISCAPACIDAD	4.-VALORES AGREGADOS	TOTAL
	1.a).-EXP. EN SERV. RELACIONADOS	1.b).-COMPETENCIA O HABILIDAD	1.c).-DOMINIO DE HERRAMIENTAS				
IVHER MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON PUMASA CONTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	3	6	1	10	0	0	20

A LOS LICITANTES QUE OBTUVIERON LA MÁXIMA PONDERACIÓN DE PUNTOS EN LOS SUBRUBROS INDICADOS, NO SE LES DETALLA DE MANERA MOTIVADA LA OBTENCIÓN DE LOS MISMOS AL HABER ACREDITADO EL COMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS Y TRATARSE DE PUNTAJES MÁXIMOS OBTENIDOS.

DE LA EMPRESA **IVHER MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON PUMASA CONTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.** CAPACIDAD DE RECURSOS HUMANOS, EN EL SUBRUBRO REFERENTE A PARTICIPACION DE DISCAPACITADOS O EMPRESAS QUE CUENTEN CON TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD, PARA LA EVALUACION DE ESTE SUBRUBRO, SE VERIFICO QUE EL LICITANTE NO ACREDITÓ TENER PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN SU EMPRESA, POR LO TANTO, **NO SE OBTIENE LA PUNTUACION MAXIMA ASIGNADA.**

EN EL SUBRUBRO VALORES AGREGADOS AL SERVICIO QUE SE CONVOCA, SE REVISÓ QUE PRESENTARA LA DOCUMENTACION DONDE EL LICITANTE HAYA REALIZADO SERVICIOS EN PLAZOS REDUCIDOS; EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS ADICIONALES A LOS REQUERIDOS, O LA OBTENCION DE RESULTADOS SUPERIORES A LOS REQUERIDOS CONTRATADOS, POR LO TANTO EL LICITANTE NO COMPRUEBA HABER REALIZADO SERVICIOS EN PLAZOS REDUCIDOS O HAYA SIDO CALIFICADO POR ALGUN CONTRATANTE DE ADMINISTRACION PUBLICA CON RESULTADOS SUPERIORES, POR LO QUE **NO SE OBTIENE LA PUNTUACION MAXIMA ASIGNADA.**



CUARTO. - CONFORME AL MÉTODO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS, POR EL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES Y LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN EN SU NUMERAL 12.1, SE INTEGRA EL SIGUIENTE CUADRO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN EN RUBROS:

C.- EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD DEL LICITANTE.

SUBRUBRO:	1.- EXPERIENCIA	2.-ESPECIALIDAD	TOTAL
IVHER MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON PUMASA CONTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	10	15	25

QUINTO. - CONFORME AL MÉTODO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS, POR EL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES Y LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACIÓN EN SU NUMERAL 12.1, SE INTEGRA EL SIGUIENTE CUADRO DE REVISIÓN Y EVALUACIÓN EN RUBROS:

D.- CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

RUBRO:	D.-CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	TOTAL
IVHER MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON PUMASA CONTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	5	5

II.- PROPUESTA ECONOMICA

ASIGNACIÓN DE PUNTAJE EN LA EVALUACIÓN ECONÓMICA. - PARA LAS PROPOSICIONES ECONÓMICAS QUE SATISFAGAN LOS REQUISITOS SEÑALADOS, SE LES ASIGNO UN PUNTAJE DE HASTA **40.0 (CUARENTA) PUNTOS**, CONFORME A LO SIGUIENTE:

EL "LICITANTE" QUE PRESENTE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA, QUE RESULTE SER LA MÁS BAJA CON RELACIÓN AL RESTO DE LAS PROPOSICIONES DETERMINADAS COMO SOLVENTES, SE LE ADJUDICARÁ **40.0 (CUARENTA) PUNTOS**.

NO.	EMPRESA	MONTO
1	IVHER MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON PUMASA CONTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$3,786,355.01

POR LO TANTO, LA EMPRESA **IVHER MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON PUMASA CONTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.**, SE LE ASIGA LA PUNTUACION MAXIMA REFERIDA, YA QUE PRESENTA LA PROPUESTA MAS BAJA.

LA PUNTUACIÓN QUE SE LE ASIGNE A LAS DEMÁS PROPOSICIONES QUE HAYAN RESULTADO SOLVENTES SE DETERMINARÁ ATENDIENDO A LA SIGUIENTE FÓRMULA:

$$PAJ = 40(PSPMB/PPJ) \text{ PARA TODA } J = 1, 2, \dots, N$$

DONDE:

$$PAJ = \text{PUNTOS A ASIGNAR A LA PROPOSICIÓN "J"}$$



PSPMB = PROPOSICIÓN SOLVENTE CUYO PRECIO ES EL MÁS BAJO.

PPJ = PRECIO DE LA PROPOSICIÓN "J"

EL SUBÍNDICE "J" REPRESENTA A LAS DEMÁS PROPOSICIONES DETERMINADAS COMO SOLVENTES.

III.- RESUMEN EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONOMICA

PARA CALCULAR EL RESULTADO FINAL DE LOS PUNTOS, QUE OBTUVO CADA PROPOSICION, "LA CONCOVANTE" DETERMINO EL SIGUIENTE SUMANDO, DE EL RESULTADO DEL PUNTAJE TOTAL DE LA DOCUMENTACION TECNICA + EL PUNTAJE TOTAL DE LA DOCUMENTACION ECONOMICA:

PUNTAJE	PUNTAJE TECNICO	PUNTAJE ECONOMICO	TOTAL
IVHER MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON PUMASA CONTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	58	40	98

A CONTINUACIÓN, SE PRESENTAN LAS PROPOSICIONES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS LEGALES, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 11.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES, APARTADO 11.2.- RUBROS O SUBRUBROS DE LAS PROPOSICIONES Y CALIFICACIONES MÍNIMAS DE LAS BASES DE LICITACIÓN.

NO.	EMPRESA	MONTO
1	IVHER MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON PUMASA CONTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$3,786,355.01

NOMBRE DEL LICITANTE AL QUE SE LE ADJUDICA EL CONTRATO

CUNA VEZ VALORADAS DETALLADAMENTE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS, EL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ LIC. JOSÉ NAZARIO PINEDA OSORIO CON LAS FACULTADES CONFERIDAS A TRAVES DE LOS ARTICULOS 189 Y 190 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI, APOYADO PARA EL ANALISIS Y REVISION DE PROPUESTAS POR JULIO CESAR GALVAN RAMOS EN SU CALIDAD DE SUBDIRECTOR DE LICITACIONES ADSCRITO A LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, EN TERMINOS DEL ARTÍCULO 190 FRACCION XXV INCISO f DEL CITADO REGLAMENTO; RESUELVEN QUE LA EMPRESA, **IVHER MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON PUMASA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.**, POR HABER OBTENIDO EL MAYOR NÚMERO DE PUNTOS EN LAS EVALUACIONES TANTO TÉCNICA COMO ECONÓMICA, ASÍ COMO POR SATISFACER LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS Y QUE ASEGURA LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 77 Y 81 FRACCIÓN III DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ DEBERÁ SER ADJUDICADA CON EL CONTRATO EN CUESTIÓN.

PROCEDIMIENTO
N°. LO-EST-245800030-53-2022



NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN
“PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS DE ALTO IMPACTO ELABORACION DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE PASO A DESNIVEL INFERIOR VEHICULAR Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE DRENAJE PLUVIAL 1.- PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE PLUVIAL PARA PASO DEPRIMIDO UBICADO EN AVENIDA EUGENIO GARZA SADA A LA ALTURA DEL BLVD ANTONIO ROCHA CORDERO; 2.- PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE PLUVIAL PARA PASO DEPRIMIDO CORDILLERA DE LOS ALPES Y CORDILLERA DE LOS HIMALAYA Y COLONIA CUMBRES DE SAN LUIS Y LOMAS 4ª SECCION, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI; 3.- DISEÑO DE CICLOVIA SOBRE AV. VENUSTIANO CARRANZA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DE LA GLORIETA GONZALEZ BOCANEGRA HASTA CALLE URESTI, MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI.”	VARIAS COLONIAS

Licitante adjudicado	IVHER MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON PUMASA CONTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
Importe a contratar IVA incluido:	\$3,786,355.01 (TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS, 01/100 M.N.)
Porcentaje de Anticipo:	30%
Firma de contrato:	18 DE NOVIEMBRE DEL 2022
Fecha de inicio	22 DE NOVIEMBRE DEL 2022
Fecha de terminación	30 DE DICIEMBRE DEL 2022
Plazo del contrato	39 DÍAS NATURALES
Fuente de financiamiento	RAMO XXXIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
Proyecto:	Sedesore 2885104
Número de Contrato:	LO-EST-245800030-53-2022

Se notifica en este momento al licitante adjudicado y este se compromete y obliga a observar lo dispuesto en el art. 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, donde se indica que: **“el licitante ganador presentara para su cotejo el original, o copia certificada de los documentos con lo que se acredite su existencia legal, capital contable y las facultades de su representante para suscribir el contrato correspondiente”**, y la documentación legal que se le requiera, lo cual se deberá hacer en un plazo máximo de dos días hábiles a partir de esta fecha y firmar el contrato respectivo el día **22 DE NOVIEMBRE DEL 2022** en las oficinas que ocupa la Coordinación Jurídica adscrita a la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, ubicada en Boulevard Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario, C.P. 78380 de esta ciudad.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. LAS 13:15 HORAS DEL DÍA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022, PARA QUE ESTA SURTA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

ASÍ LO DETERMINA Y FIRMA:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ



LIC. JOSE NAZARIO PINEDA OSORIO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL
H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ



No.	EMPRESA
1	IVHER MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACION CONJUNTA CON PUMASA CONTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.



[Handwritten mark]

ASISTENTE	FIRMA
E.A.O. OSCAR ORTEGA MORALES REPRESENTANTE DE LA CONTRALORIA INTERNA	 SCAV