



San Luis Potosí

GOBIERNO DE LA CAPITAL

ACTA DE VISITA DE OBRA

CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL DEL CADENAMIENTO 0+400 AL 0+860 PARA EL PASO INFERIOR VEHICULAR EN CARRETERA A ZACATECAS A LA ALTURA DEL SAUCITO, SAN LUIS POTOSÍ

LO-EST-245800030-77-2022

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., siendo las **10:00 horas** del día **martes, 29 de noviembre de 2022** y encontrándose reunidos en el lugar de los trabajos, las personas físicas, morales, los servidores públicos y representantes cuyos nombres, cargos y firmas aparecen al final de la presente acta, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 38 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, a fin de llevar a cabo la visita al sitio de realización de los trabajos de la presente Licitación.

Se citó a los participantes en:

Recepción de la Dirección de Obras Públicas, del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ubicado en Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Colonia Santuario, C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P.

Para dar inicio a la actividad programada de la obra en mención y así dar continuidad de la visita al lugar donde se realizarán los trabajos, para que estos por sí mismos y bajo su propio costo y riesgo obtenga la información necesaria para la elaboración de su propuesta.

Posteriormente, se presentan los Representantes Técnicos por parte la Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P., el C. **ARQ. JOSÉ VALENTIN GARCÍA CISNEROS** representante de la Supervisión de Construcción y adscritos a la Subdirección de Construcción, que es importante mencionar y aclarar que únicamente se responderán las preguntas de carácter técnico relacionadas con el objeto de la Visita de Obra.

Los Licitantes manifiestan conocer el sitio, características y condiciones donde se realizarán los trabajos objeto del presente procedimiento de Licitación Pública.

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminada la visita al sitio de los trabajos, siendo las 11:15 del día **martes, 29 de noviembre de 2022**

Firman para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma, haciéndoles la observación que está a disposición en las Oficinas de la Convocante.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

No.	Nombre del Funcionario Público	Cargo	Firma
1	ARQ. JOSÉ VALENTIN GARCÍA CISNEROS	Representante de la Subdirección de Construcción	

Se hace constar las personas Físicas y/o Morales Asistentes a la Visita al Sitio de los Trabajos.

Nombre de la Empresa/ Persona Física	Nombre del Representante	Firma
<u>CON PROCESO SA DECO. CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS AMBIENTALES</u>		
<u>Celtou Construcciones</u>		
<u>PROYECTOS DE INGENIERIA SPA</u>		

En ningún caso el H. ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P. asumirá responsabilidad por las conclusiones que los contratistas obtengan al examinar los lugares y circunstancias antes señaladas, y en el caso de ser adjudicatario del contrato, el hecho de que no se familiarice con las condiciones imperantes no le releva de su obligación para ejecutar y concluir los trabajos en la forma y términos convenidos.





ACTA DE VISITA DE OBRA

CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL DEL CADENAMIENTO 0+400 AL 0+860 PARA EL PASO INFERIOR VEHICULAR EN CARRETERA A ZACATECAS A LA ALTURA DEL SAUCITO, SAN LUIS POTOSÍ

LO-EST-245800030-77-2022

Nombre de la Empresa/ Persona Física	Nombre del Representante	Firma
Grupo Constructor Tres M Sa de CV		
Construcciones y Servicios de la Huasteca		

