



# H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

## LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LO-EST-245800030-8-2025

De conformidad con el artículo 135 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 1o. fracción IV, 36 fracción I, 43, 46 fracción I, 48, 54, 56 Y 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de San Luis Potosí, el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, por medio de la Dirección de Obras Públicas, emite la presente CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL No. LO-EST-245800030-8-2025, cuya documentación contiene las bases de participación y están disponibles para consulta en la Dirección de Obras Públicas, ubicada en Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario, C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P., hasta el día lunes, 14 de julio de 2025 entre las 9:00 y las 14:00 horas, así como en el portal [www.sanluis.gob.mx](http://www.sanluis.gob.mx) y en la página: <https://contraloria-seeipg.slp.gob.mx/ProcsPublicos.php>

<b>Descripción de la Licitación</b> <b>LO-EST-245800030-8-2025</b>	<b>PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE AV. DE LAS PRESAS TRAMO DE AV. SALK A CALLE PRESA DEL PEAJE</b>		
LOCALIDAD	COLONIA AGUAJE 2000		
Volumen de la obra	6,390 M2		
Fecha de publicación	viernes, 13 de junio de 2025		
<b>EVENTO</b>	<b>FECHA</b>	<b>LUGAR</b>	<b>HORA</b>
Visita al sitio de los trabajos	viernes, 20 de junio de 2025	Recepción de la Dirección de Obras Públicas, del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ubicado en Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Colonia Santuario, C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P.	10:00 Horas
Junta de aclaraciones	jueves, 3 de julio de 2025	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, Ubicado en Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col Santuario, S.L.P.	9:00 Horas
Presentación y apertura de propuestas	lunes, 14 de julio de 2025		9:00 Horas
Fecha de fallo	viernes, 18 de julio de 2025		11:00 Horas
Firma de contrato	miércoles, 6 de agosto de 2025	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P.	
Inicio de la Obra	lunes, 11 de agosto de 2025	Término de la Obra	miércoles, 31 de diciembre de 2025
Plazo de Ejecución	143 días naturales		
Fuente de financiamiento	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		

**ING. EUSTORGIO CHAVEZ GARZA**

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ