

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PROYECTO DE CONVOCATORIA DE LA LICITACION No. PC-O-AYTOSLP-005-2022

De conformidad con el artículo 135 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 1o. fracción IV, 36 fracción I, 43, 46 fracción I, 48, 54, 56 Y 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, particularmente en observancia a lo dispuesto por los artículos 50 de la propia ley, y el Artículo 23 de su Reglamento, el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí por medio de la Dirección de Obras Públicas, emite el presente **PROYECTO DE CONVOCATORIA DE LA LICITACION No. PC-O-AYTOSLP-005-2022** cuya documentación contiene las bases de participación y están disponibles para consulta en la Dirección de Obras Públicas ubicadas en Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col. Santuario, C.P. 78380, San Luis Potosí, S.L.P. hasta el día **04 de Mayo 2022** entre las 9:00 y las 14:00 horas, así como en el portal www.sanluis.gob.mx y en la página: <http://www.contraloriaslp.gob.mx/SEEIPG/ProcsPublicos.php>.

Descripción del Proyecto de Convocatoria de la licitación PC-O-AYTOSLP-005-2022	REHABILITACION DE PAVIMENTOS, DE VIALIDADES POTOSINAS, ZONA NUMERO 5 EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI		
LOCALIDAD	VARIAS COLONIAS (VER ANEXO 6)		
Volumen de la obra	1 PZA		
Fecha de publicación	miércoles, 6 de abril de 2022		
EVENTO	FECHA	LUGAR	HORA
Visita al sitio de los trabajos	lunes, 11 de abril de 2022	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI.	10:00 horas
Junta de aclaraciones	viernes, 29 de abril de 2022	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí, Blvd. Salvador Nava Martínez No. 1580, Col Santuario, S.L.P., S.L.P.	10:00 horas
Presentación y apertura de propuestas	viernes, 6 de mayo de 2022		10:00 horas
Fecha de fallo	jueves, 12 de mayo de 2022		10:00 horas
Firma de contrato	viernes, 27 de mayo de 2022	Dirección de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí.	
Inicio y Terminación de la Obra	del 28 de Mayo de 2022 al 24 de Octubre de 2022		
Plazo de Ejecucion	150 DIAS NATURALES		
Fuente de financiamiento	RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		

LIC. JOSE NAZARIO PINEDA OSORIO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI